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PREMESSE

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria e/o riqualificazione di
percorsi pedonali nelle aree verdi, delle pavimentazioni di sicurezza nelle aree gio-
chi, delle recinzioni, degli arredi, delle aree verdi, arbustive, arboree, tappezzanti
e di quant’altro necessario per raggiungere lo scopo di riqualificare un’area verde
e/o di garantire la piena fruibilita in sicurezza.

Il ricorso allistituto del presente Accordo Quadro, previsto per quelle attivita per
le quali non € possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato pe-
riodo, risponde all’esigenza di fornire uno strumento flessibile alla P.A. per con-
sentire di fare eseguire da operatori economici all’uopo selezionati con procedure
ad evidenza pubblica tutte quelle attivita che si renderanno di volta in volta ne-
cessarie, man mano che la loro esatta misura ed entita verranno definite sulla
base delle necessita sopravvenute, senza dovere attivare per ogni singolo contrat-
to attuativo lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

I1 presente capitolato speciale d'appalto definisce il quadro delle regole entro cui,
durante il periodo di validita del contratto, si svolge I’Accordo ed in particolare:

1. la tipologia di prestazioni affidabili;

2. la durata dell’Accordo Quadro;

3. il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i lavori;

4. le norme che regolano I’Accordo Quadro;

5. le caratteristiche dei lavori.

DEFINIZIONI: GLOSSARIO E NORME REGOLANTI L'ACCORDO QUADRO

Nel seguito si intende:

ACCORDO QUADRO: L’accordo quadro concluso ai sensi dell’art. 54 del D.Igs
n.50/2016 (Codice come di seguito definito) con cui saranno definite le obbliga-
zioni concernenti l’espletamento dei lavori da parte dell’Aggiudicatario (come di
seguito definito).

APPALTATORE o AGGIUDICATARIO: Operatore economico aggiudicatario dei la-
vori oggetto dell'accordo quadro.

COMMITTENTE o STAZIONE APPALTANTE: Comune di Orbassano, nello specifico
Settore LL.PP.;

MANUTENZIONE: Con 1l termine di manutenzione si indicano gli interventi di ma-
nutenzione periodica, necessari per mantenere le aree pubbliche in condizioni di
decoro e d’uso secondo gli standard qualitativi definiti nelle prescrizioni del Capi-
tolato Prestazionale, in modo che possano essere utilizzati per gli scopi istituzio-
nali cui sono preposti.

CONTRATTI ATTUATIVI o ORDINI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO: I sin-
goli appalti specifici, che oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Ca-
pitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura pri-
vata o altre modalita stabilite dall’Amministrazione, con le quali la Stazione ap-
paltante stessa disporra l'ordinazione delle varie prestazioni all'aggiudicatario.
CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE: Verifica delle attivita messe in atto per
adempiere i requisiti di manutenzione oggetto della pratica.

DIRETTORE DEI LAVORI: Tecnico del Settore LL.PP. che svolge attivita di coordi-
namento, di direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo




Quadro e che avra il compito di assicurarne la regolare esecuzione da parte
dell'Aggiudicatario, in conformita ai documenti contrattuali.

DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE: La persona nominata dall’Aggiudi-
catario responsabile della corretta esecuzione delle attivita previste nell'Accordo
Quadro e destinato ad essere l'interlocutore del Committente nell’intero corso del
rapporto contrattuale derivante dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ¢ il funzionario all’'uopo delegato.
NORME REGOLANTI: L'Accordo Quadro € soggetto all'esatta osservanza di tutte
le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto della stipula dell'accordo
medesimo o che nel corso dell'accordo dovessero entrare in vigore. L'appalto, oltre
dalle norme del presente capitolato € regolato, in particolare, tra gli altri, dal:

D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 (DI SEGUITO ANCHE CODICE), RECANTE «AT-

TUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE

SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI

PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI

SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI PO-

STALI, NONCHE PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA

DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

- DPR 207/2010 PER LE PARTI ANCORA IN VIGORE;

- D.LGS N.81/2008 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO
2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO E SS.MM.IIL.;

- DECRETO LEGISLATIVO N. 17/2010, IN MATERIA DI MACCHINE;

- DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 “NORME IN MATERIA AM-
BIENTALE”;

- NORME E DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTIC-
O;

- NORME UNI E CE APPLICABILI ALLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE
E ARREDI PER AREE VERDI;

- D.LGS N.159/2011 LEGGE ANTIMAFIA;

- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

APPROVATO CON D.P.R. N. 62/2013 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ORBASSANO APPROVATO DALLA GIUNTA

COMUNALE CON ATTO N. 10 DEL 27.1.2014 E PROTOCOLLO DI INTEGRITA

DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL

22/11/2016;

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Capitolato d’oneri riguarda l'effettuazione dei lavori di manutenzione
straordinaria e/o riqualificazione delle aree verdi comunali. Le tipologie di presta-
zioni affidabili sono quelle elencate nell’Elenco prezzi unitari.

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi
dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, per l'effettua-
zione dei lavori di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione delle aree verdi
comunali.




Le attivita del presente Accordo Quadro, caratterizzate anche da lavorazioni ordi-
narie e ripetitive, di non particolare complessita e articolazione progettuale, sono
finalizzate a:

* lo stato funzionale delle aree verdi, delle pavimentazioni di sicurezza nelle aree
giochi, delle recinzioni, degli arredi, delle aree verdi, arbustive, arboree, tap-
pezzanti e di quant’altro necessario per raggiungere lo scopo di riqualificare
un’area verde e/o di garantire la piena fruibilitd in sicurezza per le diverse
tipologie di utenti, attraverso interventi finalizzati a prevenire e ripristinare pos-
sibili situazioni di degrado;

* garantire, nei limiti delle somme a disposizione, la sicurezza dei siti e degli
utenti.

Sono compresi nell’Accordo Quadro le prestazioni, le forniture e le provviste ne-
cessarie per ciascun intervento, da rendersi secondo le prescrizioni di cui al pre-
sente Capitolato Speciale d’Appalto ed al Capitolato Prestazionale, per la tipologia
di prestazioni elencate nell’elenco prezzi.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Aggiudicatario si impegna ad assicu-
rare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in
volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per
dare i lavori completamente compiuti e rispondente alla regola dell’arte secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Prestazionale con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali 1'Aggiudi-
catario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto ’Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzati-
vi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli inter-
venti di volta in volta richiesti, al fine di ripristinare l’efficienza fruitiva e la sicu-
rezza delle aree verdi.

L’Aggiudicatario € obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adem-
piere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta
la durata dell’Accordo Quadro.

Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate all’operatore
economico attraverso specifici “ordini attuativi”.

Con la conclusione dell’accordo quadro I’Aggiudicatario si impegna ad assumere i
lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal’Amministra-
zione ai sensi dell’accordo quadro entro il periodo di validita dell’accordo quadro
stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L’Aggiudicatario non avra nulla da pre-
tendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché ’Amministrazione
non dara luogo ai contratti applicativi, mediante i sopra citati “ordini attuativi”. Il
presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all’ammi-
nistrazione comunale ma unicamente 1’obbligo, nel caso in cui 'amministrazione
s1 determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condi-
zioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso. I singoli affidamenti ver-
ranno quindi effettuati, secondo le procedure previste all’art. 54, c. 3 del Codice,
senza avviare un nuovo confronto competitivo.




Durante il periodo di efficacia, I’Accordo Quadro potra essere modificato senza ne-
cessita di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106
del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell’art. 106 c. 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecu-
zione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, potra imporre
all’Aggiudicatario I’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro
originario. In tal caso I’Aggiudicatario non potra far valere il diritto alla risoluzio-
ne dell’Accordo Quadro.

ART. 2 - DURATA, AMMONTARE DELL’APPALTO E TIPOLOGIA DELLE
PRESTAZIONI.
L'Accordo Quadro avra durata di anni tre (3) a decorrere dal verbale di conse-
gna dei lavori.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facolta di consegna provvisoria dei la-
vori nelle more di stipula del contratto.
Esso si concludera comunque nel caso in cui il Committente abbia affidato pre-
stazioni per l'importo massimo previsto successivamente. Alla scadenza del termi-
ne di anni tre 'accordo si intendera comunque risolto indipendentemente dalla
quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessita di corre-
sponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Durante il periodo di validita dell'Accordo Quadro il Comune Committente si ri-
serva la facolta di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite
procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle relative prestazioni. In tal
caso all'appaltatore nulla sara riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

Il valore massimo dei lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel pe-
riodo di validita dello stesso € di Euro 803.400,00 (comprensivo degli oneri per la

sicurezza) IVA inclusa, secondo il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONTRATTO

A) LAVORI

QUOTA LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 780.000,00

grlj\]giiDELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €  23.400,00
TOTALE LAVORI € 803.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% SU LAVORI (€288.400,00) € 63.448,00

IVA 10% SU LAVORI (€515.000,00) € 51.500,00




Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c¢. 2 D.Lgs

/16 5.5, e 30000
art. 113 c. 3 D.Lgs 50/16 e s.m.i. - Quota 80% € 8.240,00
art. 113 c. 4 D.Lgs 50/16 e s.m.i. - Quota 20% € 2.060,00
Contributo ANAC € 375,00

Somme a disposizione per eventuali prestazioni non
previste dal contratto, accordi bonari, ecc.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 141.600,00

€ 15.9¢7.,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 945.000,00

da eseguirsi a “misura”, sulla base del ribasso sull’elenco prezzi offerto in sede di
gara.

Per il presente contratto la stazione appaltante garantisce sotto il profilo
finanziario I'impegno dell’ importo di € 368.000,00 Iva inclusa, 'amministrazione
comunale si riserva, nel corso di durata del contratto di impegnare ulteriori
somme, secondo le esigenze che verranno in evenienza, fino all'ulteriore quota di
€ 577.000,00 oltre la facolta di aumento del cd. “quinto d’obbligo”, ex art. 106. c.
12 del D.1gs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori € 160.680,00.

Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n. 2 del 19
marzo 2014, e cio¢ che il costo complessivo del personale, per ciascun concorren-
te, € da ritenere che si determini in base alla reale capacita organizzativa d’impre-
sa che € funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41
Cost.) e come tale non puo essere in alcun modo compressa mediante predetermi-
nazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica
nel 40% la stima dell’incidenza della manodopera.

Poiché l’'incidenza del costo della sicurezza dovra essere calibrata sull’effet-
tivo lavoro affidato, la stazione appaltante si riserva di ricalcolarla, eviden-
ziando che I'importo indicato in sede di gara deve ritenersi indicativo.

In merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'eventuale redazione del
DUVRI si precisa, che trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantifi-
cati (qualora se ne verificheranno i presupposti) e redatti dal Comune Committen-
te in sede di emissione dei singoli ordinativi derivanti dal presente accordo qua-
dro.

N.B. L’importo di Euro 803.400,00 IVA esclusa, costituisce il plafond massimo,
ipoteticamente spendibile, da cui si attingera per il pagamento dei singoli
interventi oggetto del presente affidamento effettivamente realizzati, al
netto del ribasso offerto in sede di gara. Pertanto, se alla fine della gestio-
ne dell’accordo quadro dovessero sopravanzare delle somme, su di esse
nulla potra essere preteso dall’affidatario dell’accordo quadro.

Tipologia delle prestazioni




Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni av-
verra attraverso specifici ordini attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di
fornire una indicazione dellincidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale
dell’appalto, si riporta la seguente descrizione delle operazioni da effettuarsi.

L 2 e o o ¢

Sistemazione o realizzazione di nuovi cordoli in cemento, in pietra o in legno di
conifera trattata per delimitazione parti pavimentate e zone erbose;
Sistemazione o realizzazione di nuova pavimentazione antitrauma in piastrello-
ni o in gomma colata;

Realizzazione di nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante e fonoassor-
bente (in colorazione naturale o pigmentata);

Sistemazione recinzioni aree sgambamento cani ammalorate o danneggiate;
Realizzazione di recinzioni “tipo campo sportivo” in rete di filo di ferro plastifi-
cata;

Realizzazione di staccionata o cancelletti semplici o a croce di Sant’Andrea in
legno o plastica riciclata;

Interventi di manutenzione su elementi di arredo urbano;

Fornitura e posa in opera di panchina in plastica riciclata sull’effettivo luogo di
impiego;

Fornitura e posa di cestini portarifiuti semplici e/o per la raccolta differenziata;
Fornitura e posa di tavolo con panche senza schienale tipo pic-nic in plastica
riciclata;

Fornitura e posa in opera di fontane a colonna in ghisa complete di raccorderia
e rubinetti in ottone;

Fornitura e posa di altalena doppia (eta d’uso inferiore 3 anni);

Fornitura e posa di dondolo a bilico (eta d’'uso 2-12 anni);

Fornitura e posa di gioco a molla con sagoma di animale (eta d’uso 2-6 anni );
Formazione tappetino in conglomerato bituminoso tipo “ binder”, per manti ela-
stici drenanti;

Formazione di asfalto plastico per manti superficiali di spessore finito di 2,5
mm;

Fornitura e posa di pozzetti in cls prefabbricati completi di chiusino carrabile;
Formazione di plinti in cls prefabbricato per ancoraggio pali di illuminazione;
Riporto di terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni;

Fornitura di argilla espansa con granulometria compresa tra 8 € 12 mm, confe-
zionata in sacchi;

Fornitura di fertilizzante minerale granulare a cessione controllata specifico per
tappeti erbosi;

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla;

Formazione di tappeti erbosi su terreni agrari;

Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito dello stes-
so giardino o area attigua;

Messa a dimora di siepi;

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde;

Messa a dimora di piante ornamentali tipo: rosa forever, rose a cespuglio, rose
rampicanti, rosmarinum officinalis, rhyncospermum jasminoides, pieris japoni-
ca, pinus mugo, photinia “red Robin” taxus baccata, spiraea in varieta, siringa
vulgaris, sophora japonica, sarcococca humilis, juniperus communis, hibiscus
sinesi ad alberello, hipericum, ortensia, osmanthus, nandina domestica, ma-
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gnolia soulangiana, mahonia, malus da fiore, liriodendro tulipifera, magnolia
grandiflora, ligustrum, laurus nobilis, lauro ceraso, lavanda, lagersrtoemia,
prunus cerasifera “pissardi” , cercis siliquastrum e camelia japonica;

¢ Messa a dimora di piante ad alto fusto tipo: Cercis siliquastrum, celtis austra-

lis, cedrus atlantica “glauca”, Fagus sylvatica, paulonia tomentosa, platanus

occidentalis, tillia erecta, argentea, platyphyllos, acer platanoides, acero ne-

gundo, betulla, liriodendro tulipifera;

Innaffiature alberi;

Potatura siepi e cespugli;

Spollonature basali dei ricacci;

Diserbo marciapiedi e bordi stradali;

Decespugliamento di ripe, fossi e scarpate;

Potature alberi;

Spalcature alberi;

Abbattimento alberi;

Raccolta foglie secche.

@ @ ¢ @ o @ o o o

ART. 3 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro gli
operatori economici devono possedere i seguenti requisiti minimi.

Requisiti di carattere generale degli operatori economici Requisiti generali di
moralita dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneita professionale

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, € richiesta la prova dell'iscrizione, se-
condo le modalita vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalita vigenti nello Stato membro nel quale é stabilito ovvero me-
diante attestazione, sotto la propria responsabilita, che il certificato prodotto &
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui é residente.

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

I concorrenti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 co. 2 del Codice e 92 del
d.P.R. 207/2010, devono possedere la SOA in cat. 0824 cl. III. (per un importo
massimo di lavori affidabili pari ad Euro 1.011.048,00).

Come previsto al successivo art. 6, qualora non gia in disponibilita, il concorrente
dovra inoltre garantire, in caso di aggiudicazione, 'approntamento di una sede
operativa presso il territorio comunale o ad esso limitrofa (o comunque entro un
raggio di Km. 50 dal Comune).

ART. 4 - REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI
I concorrenti, nella presentazione delle offerte, dovranno garantire i requisiti tutti
previsti nel presente C.S.A., concernenti i requisiti di capacita tecnico-professio-
nale, come descritti al precedente articolo.
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Considerato l'alto valore strategico degli obiettivi di cui al presente appalto, per
cul € necessario garantirsi un elevato livello qualitativo sia di processo che di ri-
sultato, anche sotto il profilo della sicurezza, ’aggiudicazione sara effettuata in
favore dell'offerta economicamente piti vantaggiosa con le modalita prescritte da-
gli artt. 95 e sgg. del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai parametri di cui al Disci-
plinare di gara ed al presente Capitolato Speciale d’Appalto, come di seguito spe-
cificato.

La valutazione delle offerte sara eseguita da un’apposita commissione, all'uopo

nominata.

Saranno oggetto di premialita, in ordine d’importanza:

e capacita di garantire un elevato livello qualitativo di processo e di risultato, con
riferimento a organizzazione aziendale, cicli e materiali di lavorazione, risorse
strumentali ed umane messe a disposizione per la presente commessa;

e capacita di ridurre le interferenze con la circolazione stradale e la fruizione da
parte dell'utenza delle aree verdi, di migliorare gli apprestamenti di cantiere, ai
fini della sicurezza e del decoro;

e capacita di migliorare, da un punto di vista ambientale, il “ciclo di produzione”,
anche con riferimento agli scarti da lavorazione.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI
Il contratto di accordo quadro sara stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva
sara divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La
ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto, dovra
depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i ter-
mini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione. Qualora I’Aggiudicatario,
nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione ap-
paltante avra la facolta di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo
quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale prodotto in sede di
gara e scorrere nella graduatoria della gara attivando le procedure previste nella
lex specialis di cui al disciplinare di gara.
Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti an-
che se non materialmente allegati:
e Elaborato 1 — Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro Economico;
Elaborato 2 - il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
Elaborato 3 — Capitolato Prestazionale;
Elaborato 4 — Elenco prezzi unitari;
L’offerta tecnica ed economica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico
dellimpresa affidataria.

I lavori vengono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderoga-
bile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal presente “Capitolato Speciale d’Appalto” e dallo “Elenco prezzi”, che la ditta
dichiara di conoscere e di accettare.

Per quanto non contenuto nell’Elenco Prezzi si fara riferimento al Prezziario delle
Opere Pubbliche della Regione Piemonte anno 2019.

I prezzi contrattuali per ogni singola lavorazione, al netto della percentuale di ri-
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basso si intendono compresi e compensati di ogni spesa principale ed accessoria,
ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d’opera specializzata, qualificata e co-
mune; ogni carico, trasporto e scarico ed ogni spesa generale nonché I'utile
d’'impresa, cid anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione nelle nor-
me di accettazione e di esecuzione dei lavori.

I1 prezzo cosi determinato, al netto dell'IVA, sara impegnativo e vincolante per tut-
ta la durata del contratto.

Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

La ditta aggiudicataria s’intende vincolata con la sottoscrizione dell’offerta, men-
tre per ’Amministrazione comunale non sussistera alcun vincolo fino a quando
non verra sottoscritto il relativo contratto.

ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO
QUADRO
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a di-
chiarazione:

a. di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regola-
menti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forni-
ture;

B. di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo
Quadro;

x- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della
documentazione allegata, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che inte-
ressi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

2. Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, I'Aggiu-
dicatario:

a. dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autoriz-
zazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie
per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi pre-
scritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento
la documentazione comprovante quanto sopra, senza con cid assumersi al-
cuna responsabilita a qualsiasi titolo;

B. assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi
altra responsabilita, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di
manutenzione. La responsabilita dell'Aggiudicatario riguarda sia 1'oggetto del
Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e
rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecuti-
ve che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolu-
mita del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

x. si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o co-
municazione dipendente dall’Accordo Quadro; per evitare disservizi, consi-
derando che oggetto del presente accordo quadro sono lavori di manu-
tenzione straordinaria che potranno avere carattere sia di continuita
che di contemporaneita, I'aggiudicatario, qualora non gia in disponibilita,
si obbliga all’approntamento di una sede operativa presso il territorio comu-

nale o ad esso limitrofa (o comunque entro un raggio di Km. 50 dal Comune).
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Tale sede dovra essere operativa dalla data del verbale di consegna alla data
di ultimazione degli interventi di manutenzione. In sede di partecipazione
alla gara & sulfficiente che tale impegno venga dichiarato nell'istanza/dichia-
razione. Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, 1'aggiudicatario dovra presenta-
re idonea documentazione attestante la proprieta della struttura o la dispo-
nibilita della medesima per tutta la durata dell'appalto (per esempio con con-
tratto di affitto/leasing per l'intera durata dell'appalto) e rendere operativo il
centro stesso.

3. Per quanto concerne i mezzi utilizzati per i lavori, questi dovranno essere rego-
larmente assicurati e revisionati secondo i disposti di legge. E’ comunque facol-
ta del Comune richiedere tutti quei documenti che ritenga necessari al fine di
verificare quanto sopra.

ART. 7 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO.
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione
dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applichera
quanto previsto dall’art. 110 del medesimo decreto.

ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DELLE
SINGOLE PRESTAZIONI.

ART. 8.1 DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTA-
TORE
Il Direttore dei lavori (DL) € il soggetto attraverso cui il Comune Committente
verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudi-
catario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra ’Aggiudicatario ed il
Committente nelle sedi di intervento.
L'affidamento dei singoli ordini attuativi verra effettuato direttamente nei confron-
ti dell'aggiudicatario del lotto senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il
presente accordo quadro viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del
Codice.
Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la
contabilizzazione degli interventi di manutenzione.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei lavori in ogget-
to dovranno essere eseguiti dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza,
nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.
La responsabilita delle attivita di manutenzione delle aree oggetto degli interventi
€ onere del’APPALTATORE; qualora l'appaltatore non conduca direttamente i la-
vori dovra nominare, all'uopo, un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti
professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacita tecnica. Detta no-
mina dovra essere formalmente approvata dal Comune Committente. L'appaltato-
re quindi attraverso il direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tec-
nica e la conduzione dei lavori.
Il DL designato dal Comune ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
tecnico e del personale per disciplina, incapacita o grave negligenza, nonché qua-
lora le loro qualifiche non corrispondano a quelle attestate eventualmente
nell’'offerta prodotta in sede di gara. L'appaltatore € comunque responsabile dei
danni causati dall'imperizia, o da negligenza del suo direttore tecnico o del suo
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personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali o nello svolgimento dei lavori.

L’Aggiudicatario, ogni qualvolta € invitato a conferire, per comunicazioni urgenti
e/o sostanziali riguardanti le attivita in corso, € tenuto a presentarsi presso gli
uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva
all’avviso.

ART. 8.2 PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

L’appaltatore dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la

regolarita ed il corretto svolgimento dei lavori. L’appaltatore dovra comunicare al

DL:

a) 'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;

b) le sostituzioni del personale impiegato con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di
preavviso. Si precisa che il turn-over del Personale durante il periodo contrat-
tuale non dovra essere superiore al 30%.

L’appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dei lavori,

inclusi gli eventuali soci — lavoratori dovra:

= applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previ-
sto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei la-
vori,

» provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi pre-
visti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi, nonché il rispetto del D.lgs
n.81/2008;

= provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici
che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e alle misure di
protezione e prevenzione da adottare;

- provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti tecnici
ed ambientali che verranno comunicati dal DL;

- adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
a garantire la sicurezza, I'incolumita del personale nonché ad evitare danni a
beni pubblici e privati.

Per quant’altro non previsto, si rinvia all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore deve farsi carico di fornire al personale, abbigliamento adeguato alle
mansioni svolte unitamente ad un cartellino identificativo con fotografia da indos-
sare durante lo svolgimento dei lavori.

ART. 8.3 -PROCEDURA PER LA CONSEGNA.

L’inizio del presente accordo quadro dovra avvenire contestualmente alla sotto-
scrizione del verbale di consegna controfirmato dal DL, dal Responsabile del Pro-
cedimento e dall’Appaltatore, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

I1 Responsabile del Procedimento pud, con specifico atto motivato, autorizzare,
nelle more di definizione del contratto, la consegna anticipata dei lavori previa di-
chiarazione sottoscritta dall’appaltatore che conferma l’accettazione di tale condi-
zione.

I lavori devono iniziare nello stesso giorno del successivo o contestuale ordinativo
di lavoro.

In ogni caso, trascorsi 7 giorni dalla consegna del primo ordinativo di lavoro

senza che I’Appaltatore abbia iniziato i lavori, ’Amministrazione ha facolta
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di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto descritto al suc-
cessivo articolo del presente Capitolato.

ART. 8.4 - DISPOSIZIONI SULL’ORDINE E SULLA DURATA DEI LAVORI.

N.B. PER EVITARE disguidi o spiacevoli inconvenienti, si sottolinea ’obbli-
go tassativo dell’Appaltatore di osservare e far osservare le prescrizioni o
gli ordini impartiti esclusivamente dal DL o in sua assenza dal RUP. Ogni
eventuale altra richiesta proveniente da soggetti diversi non si intende og-
getto di ordine attuativo e pertanto non da titolo ad essere retribuita
alUAppaltatore.

LAVORI ESEGUITI DIFFORMEMENTE DA QUANTO INDICATO NEL PRESENTE
ARTICOLO NON SARANNO REGOLARIZZATI.

Tutti 1 lavori e le provviste da eseguirsi, saranno di norma effettuati in seguito a
regolari ordinativi rilasciati dal DL, corredati dove necessario, da piu precise indi-
cazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

I1 DL avra la facolta di fissare nell’ordinativo (o contratto applicativo), ove lo rite-

nesse opportuno, un termine di ultimazione dei lavori o delle forniture ordinate

ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per nessuna causa pro-
trazioni di sorta.

L'appaltatore di ciascun lotto dovra iniziare i lavori ordinati entro il piu breve

tempo possibile, ed in ogni caso non oltre le quarantotto ore dall’ordine di esecu-

zione.

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste po-

tra essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al piu presto per

iscritto.

In tali eventualita l'intervento delle Imprese dovra essere tempestivo: a tal fine le

ditte dovranno disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, pronta-

mente reperibili, nonché di una adeguata scorta di materiali per I'impiego imme-
diato.

Le Imprese non potranno accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi

sull’inizio e sull’ultimazione dei lavori ordinati.

I Contratti attuativi potranno inoltre prevedere:

= indicazioni tecniche di dettaglio per ’esecuzione deli lavori previsti;

* indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle fi-
gure di controllo;

» modalita di fatturazione, in relazione all’esigenza di conformarle al sistema di
gestione finanziaria della Stazione Appaltante;

* precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni;
in particolare potra essere richiesta l'integrazione e/o la modifica del DUVRI,
ove redatto;

= termini per le modalita di pagamento.

I1 fatto che il DL effettui i necessari controlli e verifiche in corso di esecuzione dei
lavori, non esonera la ditta dagli obblighi e responsabilita a proprio carico di ese-
cuzione dei lavori secondo le migliori regole dell’arte, in piena conformita alle pre-
scrizioni contrattuali, né tantomeno a quelle inerenti alle disposizioni normative
vigenti.
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Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dei Lavori, risultasse che gli
interventi di manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non
siano stati fatti a regola d’arte, I’Aggiudicatario sara soggetto, oltre alla detrazione
di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manuten-
zione, ad una penale per “mancata effettuazione degli interventi di manutenzio-
ne”, come meglio precisato nell’Articolo 11 relativo alle “PENALI” del Presente Ca-
pitolato.

ART. 8.4.1 INTERVENTI IMMEDIATI
Lo scopo principale di tale tipologia di interventi & l'eliminazione tempestiva di
problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza
delle persone, delle cose o dei lavori della struttura interessata.
Pertanto, € essenziale che 1'Aggiudicatario sia in grado di organizzarsi, qualora ne
ricorrano le condizioni, per ripristinare tempestivamente le condizioni di sicurezza
delle aree per cui viene richiesto l'intervento.
In tali casi, potranno essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, via e-mail o
consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispon-
denti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilita di utilizzare i mezzi di comuni-
cazione sopra descritti, l'intervento potra essere eccezionalmente ordinato me-
diante semplice telefonata da parte del Direttore dei Lavori.
Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, & fatto obbligo all'Aggiudi-
catario di dotarsi di un recapito telefonico di riferimento e di rendere prontamente
disponibile una squadra di personale tecnico atto ad intervenire sul posto con
tutta l'attrezzatura necessaria per l’eliminazione delle cause del problema.
Entro cinque giorni lavorativi dalla fine dell'intervento, si procedera alla sua rego-
larizzazione con la formalizzazione dell’affidamento.
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema,
I'Aggiudicatario dovra predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i
danni o insorgenza di pericoli. L’intervento eseguito sara successivamente conta-
bilizzato con le stesse modalita previste per gli interventi ordinari.
Nel caso di mancato intervento o nell'eventualita che 1’Aggiudicatario non si pre-
senti sul posto entro i termini sopracitati, si procedera all'applicazione di penali-
ta, cosi come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Ca-
pitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso 1'Aggiu-
dicatario sara tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

ART. 8.4.2 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
La sospensione degli interventi di manutenzione & regolamentata all’interno dei
singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecu-
zione degli interventi di manutenzione oggetto del Contratto, il Direttore dei Lavo-
ri ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime.
E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal DL, nei casi di avverse condi-
zioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano
I’'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della lavorazione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla
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legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione
del Contratto.

Il responsabile del procedimento pud comunque, per ragioni di pubblico interesse
o necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con
gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8.4.3 VARIANTI
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione
dei Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materia.
Nessuna variazione o addizione alla manutenzione approvata puo essere introdot-
ta dall’Appaltatore se non ¢ disposta dal DL e, qualora riguardi aspetti sostanzia-
li, preventivamente approvata dagli organi competenti del’Amministrazione Co-
munale.
La Stazione Appaltante pud ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli
casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l'art.149 del D.Lgs.
n.50/2016.
In ogni caso I’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di ca-
rattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e
che il DL abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura
delle attivita oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’Aggiudicatario
maggiori oneri.

ART. 8.4.4. VARIAZIONE DELLA QUANTITA E QUALITA DEI LAVORI

NEL QUINTO D’OBBLIGO
Come gia ribadito ai precedenti articoli 1 e 2, 'Amministrazione Comunale stabili-
sce attraverso il Bilancio d’esercizio, l'entita dello stanziamento annuale da desti-
narsi alla manutenzione stradale. Fermo restando e qui ribadito quanto gia defi-
nito al precedente art. 2, qualora, per effetto di atto programmatico e finanziario o
per effetto di altre circostanze impreviste, si verifichino inoltre aumenti o diminu-
zioni del corrispettivo dei lavori nel limite del 20% (ventipercento), I’appaltatore
resta obbligato ad accettare incondizionatamente detta entita finanziaria, senza
che nulla possa essere eccepito. L’appaltatore si impegna pertanto ad adeguare
annualmente la propria capacita di espletamento dei lavori di cui trattasi, orga-
nizzando le maggiori o minori forze lavorative e/o attrezzature in base al fabbiso-
gno derivante dagli ordini attuativi emessi dalla D.L., in funzione della modificata
volonta dell' Amministrazione - Committente.
Le variazioni in oggetto lasceranno impregiudicata I’applicazione del ribasso con-
trattuale.

ART. 8.4.5 VARIAZIONE DELLA QUANTITA E DELLA QUALITA DEI
LAVORI OLTRE IL QUINTO D’OBBLIGO
Durante la vigenza contrattuale 1'Amministrazione potra richiedere il potenzia-
mento dei lavori, sempre se vi saranno somme a disposizione e/o appositi finan-
ziamenti.
Pertanto su richiesta scritta da parte del Committente, in particolare da parte del
DL e del RUP, 'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione degli interventi ri-
chiesti.
I1 DL entro sette giorni solari consecutivi dalla richiesta redigera in contradditorio

con "Appaltatore, il quale potra presentare apposito preventivo, la stima dei lavori
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e il relativo programma di attuazione dei medesimi. Codeste eventuali attivita,
di carattere straordinario, saranno compensate utilizzando il Prezziario Re-
gionale 0O0.PP., secondo le modalita di cui al precedente art. 5.

Al termine delle attivita verra redatto un Certificato di Regolare Esecuzione, sotto-
scritto dall’appaltatore e il suddetto atto contabile verra utilizzato ai fini della li-
quidazione del corrispettivo.

Qualora un idoneo prezzo non fosse reperibile nel prezziario sopra richiamato,
€sso sara concordato tra le parti.

Ai prezzi desunti dai prezziari di cui sopra ed agli eventuali “nuovi prezzi” concor-
dati, sara applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

ART. 8.4.6 VALUTAZIONE IN ECONOMIA
La valutazione degli interventi di manutenzione computata in economia, da consi-
derare in un Contratto specifico ricadente in Accordo Quadro preventivamente
autorizzati dal RUP, sara effettuata sulla base del costo orario della manodopera
impiegata aumentato delle spese generali e degli utili d’impresa. Il ribasso offerto
in sede di gara sara applicato solamente alle spese generali e agli utili d’impresa.

ART. 8.4.7 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI
CONFORMITA’
A seguito di ultimazione degli interventi stabiliti allinterno del singolo Contratto,
il DL effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avve-
nuta ultimazione dei lavori. A seguito di tale certificato fa seguito il pagamento
della prestazione conforme come da successivo Art.10 del presente capitolato.

ART. 8.5 - OFFERTE TECNICHE - SANZIONI

Ai fini di dare effettiva validita alle offerte tecniche presentate in sede di gara
dall'appaltatore, e sempre che ci6 non comporti sanzioni piu rilevanti (quali la ri-
soluzione dell'Accordo quadro o dell'ordinativo specifico), il mancato rispetto degli
elementi qualitativi offerti in sede di gara, nei tempi e nei luoghi richiesti con spe-
cifici ordini attuativi, assoggettera l'appaltatore assegnatario inadempiente ad
una penale pari a euro 1.000,00 per ogni omissione di natura puntuale e di euro
300/giorno per ogni omissione di natura continuativa, fatto salvo comunque
I'obbligo contrattuale di realizzare le migliorie offerte in sede di gara. Tali penali
potranno essere ridotte discrezionalmente dal DL in ragione dell'effettiva gravita
dell'omissione stessa.

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall’importo delle singole fat-
turazioni. Dopo n° 3 sanzioni, il DL potra proporre al Responsabile del Pro-
cedimento la rescissione del contratto.

ART. 8.6 ATTREZZATURE E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI AL
PERSONALE.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara e l’accettazione del capitolato tecni-
co, dovra dichiarare di possedere i mezzi e le attrezzature necessarie all’esecuzio-
ne delle attivita di cui al presente Capitolato; che i medesimi sono conformi alle
attuali normative di sicurezza oltre a possedere la relativa documentazione (assi-
curazione, libretto di circolazione, collaudi, dichiarazione di conformita CE, sche-
da tecnica e di manutenzione dettagliata ecc.).
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Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro
impiego dovranno essere perfettamente compatibili con la morfologia dei luoghi in
cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in
perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguarda-
re l'operatore e i terzi da infortuni.

Eventuali difformita delle attrezzature eventualmente rilevate comporteranno
I'immediata sospensione dei lavori con obbligo per ’Appaltatore di provvedere alla
sostituzione delle stesse.

Per quanto concerne il personale, la Ditta aggiudicataria o Appaltatore € esclusiva
responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei la-
voratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori
oggetto del presente Capitolato d’Appalto.

ART. 8.7 ESECUZIONE DEI LAVORI CON MEZZI SU SEDE STRADALE.

Si fa presente che 'appaltatore € responsabile di eventuali incidenti e danni che
potrebbero verificarsi per inosservanza delle norme sui cantieri mobili in sede
stradale, in particolar modo per mancanza od insufficiente predisposizione di tut-
ti gli apprestamenti di cantiere da prevedersi in occasione di interventi interes-
santi il suolo pubblico.

La Ditta inoltre dovra, in caso di operazioni con uomini e mezzi sulla sede strada-
le, che in qualche maniera possano causare intralcio alla circolazione, preventiva-
mente concordare con 1'Ufficio di Polizia Municipale gli orari e le modalita di ese-
cuzione degli interventi, nonché la segnaletica per ridurre al minimo il disagio.

ART. 8.7.1 ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI

Nel caso di interventi su aree collocate all’interno di sedi scolastiche, I’Appaltatore
dovra provvedere all’accesso ed all’uscita dei mezzi d’opera in modo da non creare
interferenze con le ordinarie attivita didattiche scolastiche e post-scolastiche. A
tal fine, dovra attenersi agli orari di lavoro preventivamente stabiliti dal DL; I’area
di cantiere dovra essere separata fisicamente con apprestamenti di cantiere che
riparino le aree circostanti dalla fortuita fuoriuscita di sassolini, polveri ed altro.
Gli operatori ivi impegnati dovranno tenere un comportamento particolarmente
professionale.

Il mancato rispetto di quanto qui previsto comporta ’applicazione da parte del DL
delle penali previste al successivo Art. 11.

ART. 8.8 SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei materiali
depositati nelle aree d’intervento dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle cir-
costanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle at-
tivita appena eseguite. I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.
Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente
per iscritto dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante. Saranno automaticamen-
te considerate decadute le denunce pervenute oltre il quinto giorno lavorativo da
quello dell'avvenimento.

ART. 8.9 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE
Gli eventuali rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la nor-

mativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilita, sistema SISTRI (Siste-
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ma di controllo della Tracciabilita dei Rifiuti). Nel momento in cui dall’attivita la-
vorativa si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od
oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia 1'obbligo di di-
sfarsi, provenienti dalla lavorazione effettuata, al rifiuto generato andra attribuita
la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza
del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica
del rifiuto. In tal caso, I’Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto,
essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del
bene, avra l'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericolo-
so, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER
pertinente.

L’Aggiudicatario si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dal-
la struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al
sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo
Nazionale Gestori Ambientali. I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento
presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secon-
do le modalita previste dalla legislazione vigente. In relazione al principio di tra-
sparenza e tracciabilita dei rifiuti I’Aggiudicatario dovra consegnare al DL copia
della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di
smaltimento degli agenti estinguenti. Il DL si accertera che alla ricambistica forni-
ta dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smal-
tito o portato a recupero per successive trasformazioni e che I’Aggiudicatario di-
sponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’attivita che dovra svolgere.

I relativi oneri amministrativi sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

Il DL ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smalti-
mento.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE RICHIESTE
L’affidatario dovra versare all'atto della stipulazione del contratto la cauzione defi-
nitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. a garanzia dell'esatto adem-
pimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimen-
to dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere
durante la gestione per fatto dell’affidatario a causa di inadempimento dell'obbli-
gazione o cattiva esecuzione del lavoro.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggiore
spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del con-
tratto disposta in danno all’appaltatore; ha altresi il diritto di valersi della cauzio-
ne per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadem-
pienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori.
Nel caso in cui l'affidatario presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, la
stessa dovra essere sottoscritta dal soggetto fideiussore (compagnia di assicura-
zione o istituto di credito) con autentica notarile contenente specifica indicazione
dell’avvenuto accertamento della facolta di rappresentanza in capo al sottoscritto-
re.
La fideiussione bancaria deve prevedere espressamente:
e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
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e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2C.C.

e l'operativita della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta sotto-
scritta del Comune concedente.

L’affidatario € obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avrebbe dovuto

valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione restera vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi con-

trattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verra autorizzato previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori

da parte del responsabile del procedimento.

L’appaltatore € responsabile direttamente, sia civilmente che penalmente, di fron-
te a terzi, nonché di fronte al Committente, dei danni prodotti a persone o cose in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori allo stesso affidati, e rimane a suo carico il
completo risarcimento di danni causati a terzi.

Ogni piu ampia responsabilita nel caso di infortunio o danni, risulta pertanto a
carico dell’Appaltatore, restando completamente sollevata ’Amministrazione, non-
ché il personale comunale preposto alla vigilanza dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto, in ogni caso, alla comunicazione tempestiva al’Ammini-
strazione Committente, di incidenti o danni nei riguardi di persone, cose, animali.

Si precisa che eventuali danni arrecati al patrimonio comunale come rimozione di
guide, cordoli, paline segnaletiche, nonché danni alle colture arboree, saranno

addebitati all’Appaltatore con i costi correnti desunti dal prezziario della Regione

Piemonte.

Per la copertura dei danni eventualmente causati durante 1’esecuzione dei lavori,

I’Appaltatore dovra stipulare — e darne copia originale all’Ente -, ai fini della sti-

pula del contratto, apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilita

civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante i predetti lavori, se-
condo le specifiche minime che seguono:

- stipulata con primaria compagnia di assicurazione;

- la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovra prevedere un massi-
male non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
per danni a persone, animali e cose, con la precisazione che non vi sono limiti
al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni,

- il novero degli “assicurati” dovra espressamente comprendere fra i terzi anche
I’Amministrazione Comunale/Committente per tutta la durata dell'appalto;

- dovra, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900
c.c., alla colpa grave degli assicurati;

- deve essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato finale di
regolare esecuzione del lavoro.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra, I’Appaltatore potra dimostrare

I’esistenza di una polizza RCVT gia attivata, aventi le medesime caratteristiche in-

dicate al comma precedente e produrre una appendice alla polizza nella quale si

espliciti che la medesima copre anche i lavori oggetto di appalto, contenente la
precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale
annuo per danni.

Qualora I'Amministrazione dovesse corrispondere direttamente o indirettamente

indennizzi di qualsiasi entita per il titolo di cui sopra, I'Appaltatore dovra rimbor-

sare all'Amministrazione la spesa sostenuta e cid per patto espresso, mediante
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applicazione di corrispondente ritenuta, da effettuare sui pagamenti dovuti
all'Appaltatore medesimo.

ART. 10 - MODALITA’ DI COMPENSAZIONE DEI LAVORI.

Gli interventi eseguiti e da riconoscere allinterno dei Contratti specifici stipulati
nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni eco-
nomiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso e meglio indivi-
duate ai precedenti art.2 ed art.8.

Ad ogni buon conto, il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle pre-
stazioni € determinato dalle attivita effettivamente eseguite al netto del ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore esclusi i costi della sicurezza per ciascun ordi-
ne applicativo del presente accordo quadro.

I pagamenti verranno effettuati, fatte salve eventuali diverse clausole specificate
allinterno di ogni singolo Contratto stipulato nell’ambito dell’Accordo Quadro, in
un’unica rata, all'ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del cer-
tificato di ultimazione della prestazione, qualora il relativo importo sia superiore,
al netto del ribasso, ad Euro 40.000,00; altrimenti, ogni qualvolta la contabilita

delle attivita eseguite raggiunga l'importo di Euro 40.000,00 al netto del ribasso

offerto in sede di gara.
La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del corrispettivo per lo specifico

lavoro eseguito entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ri-
cevimento della relativa fattura, previa verifica della regolaritad contributiva
dell’Affidatario.

Nel caso di esercizio, da parte dell’Appaltatore, dell’istituto dell’anticipazione con-
trattuale, si fa riferimento a quanto previsto all’art. 35 c. 18 del Codice; in tal
caso, ad ogni S.A.L. sara detratta la quota percentuale oggetto di anticipazione.

Ai sensi della Legge 244 /2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fattura-
zione elettronica”, I'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture
in formato digitale.

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche do-
vranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute
utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Ammini-
strazioni (IPA).

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con I’annota-
zione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter
DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture
non siano correttamente emesse o indirizzate, ’Amministrazione non assume al-
cuna responsabilita in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e puo respingerle,
chiedendone una nuova emissione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sara operata una ritenuta dello
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’'emis-
sione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione re-
lativo a tutti i lavori eseguiti allinterno del singolo Contratto nell’ambito
dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarita contributi-
va, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016.
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All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sara corrisposta all’Aggiudi-
catario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento € subordi-
nato alla verifica della regolarita contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di
cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R.

602 /73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.
In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002,
come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

ART. 10.1 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il presente accordo quadro e suoi contratti applicativi prevederanno a pena di
nullita, apposita clausola sull’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L.136/2010.

ART. 10.2 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

Qualora l'operatore economico avanzi istanza di anticipazione contrattuale ai sensi
dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi, si rammenta che, trattandosi di accordo
quadro, la stessa é dovuta con esclusivo riferimento a ciascun ordine attuativo.

ART. 11 - PENALITA, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.5, nel caso in cui ’Appaltatore
non ottemperi con diligenza ai compiti affidatigli e se, senza giustificato motivo,
non si attivi in tempo reale in caso di urgente necessita, le spese dei lavori che il
Committente sara costretto a far eseguire da altre persone o Ditte all'uopo chia-
mate saranno addebitate all’Appaltatore detraendole dal primo corrispettivo utile.
I1 Direttore dei lavori, in caso di inadempienze ritenute anche lievi, in relazione a
qualunque obbligo derivante dal presente capitolato tecnico, le segnalera con or-
dine di servizio scritto e il relativo addebito verra comunicato all’Appaltatore me-
diante lettera raccomandata A/R. oppure tramite posta elettronica certificata.
In caso di applicazione sia della penale di cui al precedente art.8.5 che dell’adde-
bito previsto per grave inadempimento, 'importo relativo sara detratto dalle fattu-
re di esecuzione, di conguaglio o di saldo immediatamente successive alla rileva-
zione dell'inadempienza e/o mediante incameramento della cauzione definitiva.

In particolare, vengono applicate le seguenti penali nei seguenti casi:

e In caso di inizio del lavoro oltre 3 giorni dalla data indicata nell’ordine attuati-
vo, verra applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;

e In caso di ultimazione dell’attivita oltre il termine indicato nel suddetto ordine
attuativo, verra applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ri-
tardo. In tal caso le attivita non ancora ultimate saranno fatte eseguire ad altra
ditta incaricata dal Comune, con oneri a carico dell’Appaltatore.

e In caso di mancata rimozione e allontanamento del materiale di risulta nella
giornata di ultimazione dell'intervento sulla singola area verra applicata una
penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;

e In caso di mancata rimozione e allontanamento del materiale di risulta nella
giornata di ultimazione dell'intervento sulla singola area che interessa la car-
reggiata stradale, verra applicata una penale di € 150,00 (centocinquanta) per
ogni giorno di ritardo;

e In caso di mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro

e del Piano per la sicurezza del Cantiere, per ogni inadempienza riscontrata
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verra applicata una penale di € 300,00 (trecento).

¢ Nel caso di interventi urgenti, qualora la ditta ritardasse l'intervento o non os-
servasse le disposizioni, il Comune, applichera una penale di € 200,00 (due-
cento). In tal caso, si riserva la facolta di provvedere ad ordinare l'intervento
immediatamente occorrente, direttamente al libero mercato presso altra ditta,
anche ad un prezzo superiore a quello contrattuale, con addebito alla ditta ag-
giudicataria di tutte le spese sostenute (a fronte di fattura, documento fiscale
dettagliato o rendiconto in economia del lavorio prestato), nonché ogni altro
eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare
al’Amministrazione Comunale.

Tutti gli importi delle penalita di cui ai precedenti commi che dovessero eventual-
mente applicarsi saranno trattenuti dall’lammontare delle liquidazioni afferenti le
fatture gia emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

I1 ripetersi della stessa infrazione dopo avere applicato per la medesima infrazione
gia tre penali nel corso del contratto € causa di risoluzione del contratto medesi-
mo; sara anche causa di risoluzione del contratto quando l'importo delle penali
applicate abbia superato il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 12 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI
SICUREZZA DEI LAVORI :
Non ricadendo i cantieri oggetto del presente appalto tra quelli descritti all’art. 90
del D.Lgs. 81/2008, non ¢ stata necessaria la nomina del Coordinatore della sicu-
rezza in fase di progettazione.
Le tipologie di lavoro previste nel presente appalto non appartengono inoltre alle
categorie di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/2008. I rischi per ogni fase lavorativa,
se s1 adottano gli opportuni accorgimenti, dovrebbero essere notevolmente ridotti.
Sara compito dell’appaltatore redigere il piano operativo di sicurezza, da applicar-
si nei cantieri temporanei o mobili. Gli interventi manutentivi appaltati dovranno
essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali sia particolari e
relative allo specifico lavorio affidato, vigenti in materia di prevenzione, infortuni
ed igiene del lavoro.
La responsabilita dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, pre-
venzione e protezione spetta all'appaltatore, che la esercita direttamente o attra-
verso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione, in relazione agli obblighi che
gli derivano quale datore di lavoro.
I lavori di manutenzione dovranno essere conformi alle norme di sicurezza sul la-
voro di cui al DPR n.547/1955 e DPR n.303/56 e smi. In particolare dovranno es-
sere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) qualora le parti di macchinari possano costituire un pericolo devono essere
protette o provvisti di dispositivi di sicurezza;
b) i dispositivi di sicurezza sono inamovibili anche temporaneamente;
c) devono essere rispettate le distanze di sicurezza di lavoro da altre persone;
d) € fatto obbligo di dotarsi di strumenti in grado di diminuire lintensita dei ru-
mori e delle vibrazioni dannose al lavoratore;
e) per ogni squadra deve essere disponibile un Kit di pronto soccorso e l'installa-
zione degli opportuni cartelli di segnalazione dei pericoli.
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Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tut-
te le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e,
in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti di-
sposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale
e alle attrezzature utilizzate. L'Aggiudicatario non puo iniziare o continuare gli in-
terventi di manutenzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabili-
to nel presente articolo.

ART. 12.1 - MODALITA DI COORDINAMENTO FRA AZIENDE-GESTIONE DEL-
LE INTERFERENZE DELLE ATTIVITA LAVORATIVE

L’obiettivo prioritario & evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori
dell'azienda appaltatrice e quelli dell'azienda Comune di Orbassano o lavoratori di
altre aziende in appalto.

Nel caso in cui pil1 aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contem-
poraneamente, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l'attivita
della sua azienda pud comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che ven-
gano rispettate le misure di protezione e prevenzione previste per ciascuna attivi-
ta specifica svolta dai propri lavoratori.

Qualora l'attivita richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimen-
to delle lavorazioni per motivi di sicurezza, l'azienda appaltatrice € tenuta ad al-
lontanare preventivamente le persone, e se ¢ il caso, segnalare o transennare
l'ambiente circostante.

Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di piu imprese
o per altra causa, si dovesse ritenere necessario eseguire lavorazioni di natura di-
versa, si dovra effettuare una apposita verifica onde poter accertare la compatibi-
lita delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Nel caso in cui le interferenze riguardino lavorazioni della stessa azienda sara
l'azienda stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da
detta situazione predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concorda-
re con l'azienda Comune di Orbassano.

Nel caso in cui le interferenze riguardino pitl imprese, le stesse saranno esamina-
te presso l'azienda Comune di Orbassano in apposita riunione alla quale parteci-
peranno tutte le figure in materia di sicurezza coinvolte nella criticita dovuta alle
attivita interferenti.

Nel caso che la esecuzione delle attivita di cui trattasi sia giudicata compatibile
"de facto" o in subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di
prevenzione, le stesse misure dovranno essere adottate dall'azienda che crea la si-
tuazione di rischio.

Nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle impre-
se interessate, sara il datore di lavoro dell'azienda Comune di Orbassano, sulla
base del programma lavori esistente, a determinare quale lavorazione dovra esse-
re sospesa per non pregiudicare la incolumita fisica dei lavoratori e degli utenti.
Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che
i problemi connessi con la tutela dell'integrita fisica dei lavoratori e degli utenti
sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazio-
ni.

Costi della sicurezza relativi alle attivita interferenti
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1. Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati per quelle attivita di in-
terferenza tra le lavorazioni dell'azienda appaltatrice e quelle dell'azienda Comune
di Orbassano.

2, Allo stato attuale non si prevedono costi per I’azienda appaltatrice do-
vuti ad attivita interferenti con quelle svolte dall'azienda Comune di Orbas-
sano. Non risulta quindi la necessita di effettuare una quantificazione eco-
nomica dei costi in argomento.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
SPECIFICI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I’Accordo Quadro ed i Contratti spe-

cifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specifica-

ti:

1. Risoluzione dell’Accordo Quadro:

a) mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi
dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Rego-
lamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

c) inadempienza per mancato inizio dei lavori come da art.8.3 del presente capito-
lato;

d) concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione, sta-
to di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a
carico dell’Aggiudicatario;

e) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una
misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero senten-
za di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per
frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 del
D.Lgs. 50/2016;

f) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le
condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affida-
mento di contratti pubblici;

g) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contrat-
ti specifici;

h) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione degli inter-
venti di manutenzione;

i) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla
tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge
n.. 136/2010 ¢ s5. mm.. e 1i;

j) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in
materia di sicurezza nell’esecuzione delle attivita previste dai Contratti specifi-
ci;

k) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una
risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determi-
na la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante pro-
cedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in
essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo 1’Aggiudicatario responsabile dei
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danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli
ulteriori Contratti specifici stipulati tramite I’Accordo ed in corso d’opera;

1) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti speci-
fici che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;

m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato di Accor-
do Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.

2. Risoluzione dei Contratti specifici:

a) Inadempienza per mancato inizio;

b) raggiungimento del limite massimo previsto per ’applicazione delle penali (10%
dell’importo contrattuale);

c) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione del
Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiun-
zioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) subappalto non autorizzato;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro og-
getto del singolo Contratto.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succi-

tati, sara comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avvi-

so di Ricevimento o PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da
parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali

da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti

per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti, saranno contestate
all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo racco-
mandata A.R., o PEC.

Nella contestazione € prefissato un termine congruo entro il quale ’Aggiudicatario

deve sanare I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora la

Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si

procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la fa-

colta di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al

fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche
gia proposte dall’Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante pro-

cedera ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo (v. GA-

RANZIA DEFINITIVA), per lintero importo residuo al momento della risoluzione,

salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni

subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure

in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il

curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiu-

dicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante ¢ fatta

all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o

PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamen-
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to dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quan-
to sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il DL e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realiz-
zazione degli interventi di manutenzione.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Con-
tratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione
dell’Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di
nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno trattate se-
condo le procedure del Codice Civile art. 1456, a tutto rischio e danno della Ditta
appaltatrice, per mancata esecuzione delle forniture o per gravi difetti nella effet-
tuazione dei lavori richiesti, ovvero per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli
richiesti nel presente Capitolato d’Appalto.

ART. 14 - RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA
L’Amministrazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi
momento € qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1671 del Cod. civile e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss-mm.ii.
L’appaltatore ha la facolta di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi
dell’art. 1373 del c.c., previa intesa con ’Amministrazione comunale.
I1 Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei com-
ponenti l'organo di amministrazione o 'amministratore delegato o il direttore ge-
nerale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta
ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubbli-
co, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano stati assoggettati alle misure
previste dalla normativa antimafia, ovvero la presenza, durante l’esecuzione del
contratto, di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svol-
gimento delle attivita appaltate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affi-
dare a terzi ’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle at-
tivita stesse, con addebito dell’'eventuale maggior costo all’Aggiudicatario, fermo
restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior
danno. Nei casi di cui sopra la Stazione Appaltante ha inoltre la facolta di rivaler-
si sull’importo della cauzione definitiva prestata. L’eventuale esecuzione in danno
non esime 1’Aggiudicatario dalle responsabilita civili, penali e amministrative in
cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti basati
su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario é nullo di diritto. La cessione
dei crediti € consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.
La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e dev’essere notificata al Comune per ’accettazione
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La cessione del credito ¢ efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui
al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
E’ ammesso il subappalto nei termini di legge.

ART.17 - REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficolta dell’opera é a to-
tale carico dell’Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto
di cui al presente Capitolato.

ART. 18 - ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto é subordinata alla presentazione della garanzia fideiusso-
ria di cui al precedente art. 9.
L’Amministrazione provvedera alla verifica, ai sensi dell’art. 16/bis introdotto dal-
la legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva
e previdenziale dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti (DURC).
L’Amministrazione (o lo stesso operatore economico) provvedera, inoltre, a chiede-
re alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui all’art. 10 del D.P.R.
252/98.
La stipulazione del contratto €, altresi, subordinata al positivo esito delle proce-
dure previste dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.
La stipula del contratto avverra con spese a carico dell’aggiudicatario, secondo
una delle forme previste per legge nei termini previsti dall’art.32 del D.Lgs.
n.50/2016.

ART. 19 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA DELLE

ECCEZIONI
Al sensi dell’art. 1462 del c.c., l'appaltatore non pud opporre eccezioni al fine di
evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato.
Qualora l'appaltatore intendesse formulare eccezioni a qualsiasi titolo, queste do-
vranno essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Amministrazione Co-
munale, entro 30 gg, rispetto all’adozione dei relativi provvedimenti da parte della
stessa. Le eccezioni che siano state presentate nelle modalita suddette saranno
previamente esaminate dall’Amministrazione, che provvedera alla emanazione in
forma scritta degli opportuni provvedimenti. L’appaltatore decade dal diritto di far
valere le suddette eccezioni nel caso in cui non provveda a formularle nelle moda-
lita e termini suddetti.

ART. 20 - ANTICORRUZIONE - PATTI DI INTEGRITA

1. I contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla sta-
zione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dellimprenditore, degli organi sociali o
dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzio-
ne espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia in-
tervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espres-

sa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei
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componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
aglhi artt. 317 ¢.p., 818 c.p., 319 ¢.p., 319 bis c:p., 319 ter ¢.p., 319 guater ¢.p.,
320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 1’esercizio della potesta risolutoria da
parte della stazione appaltante ¢ subordinato alla previa intesa con ’Autorita Na-
zionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione
da parte della stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione
all’Autorita Nazione Anticorruzione che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare e ad approvare i contenuti del
“Patto di Integrita” approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 255 del
22011 12016

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in
osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e
s.m.i.) e del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation), per la protezione dei dati personali.

2. Agli effetti della suddetta normativa il Concessionario assume la funzione di
Responsabile del trattamento.

3. Il Concessionario si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione
a tutti i dati conosciuti durante l’esercizio dei lavori forniti. Manterra riservati i
dati e non ne fara alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li
divulghera ne comunichera a terzi.

4. Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal
Comune di Orbassano, anche in modalita informatica, esclusivamente per le
finalita connesse allo svolgimento della gara e all’eventuale successiva stipula
del contratto.

ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente capitolato e
del conseguente contratto & competente il Torino. E’ esclusa la competenza arbi-
trale.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi
e al regolamenti in vigore.
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