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Citta di Orbassano

LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE COMUNALE
ANNO 2017/18

W UFFICIO MANUTENZIONE

CAPITOLATO

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Per "Affidatario” si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla
vigente legislazione in materia, che ha ottenuto I'affidamento dell’appalto, nella persona del suo titolare o
legale rappresentante o capo mandatario.

2. Per "Comune” si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere
amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli
adempimenti formali dal Dirigente del Il Settore Gestione del Territorio. o da altro personale delegato.

3. Per “lavori” si intendono le attivita da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di
manodopera e quant’altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dellEnte" si intende il Responsabile del Procedimento (RUP) o persona da lui preposta a
seguire il presente appalto,

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'appalto ha la forma di contratto aperto per oggetto I'esecuzione di “lavori di rifacimento segnaletica
strade sul territorio comunale 2018/19”, consistenti sommariamente con rinfresco (la maggior parte) e nuovi
impianti eseguiti con vernice spartitraffico rifrangente bianca/gialla/blu nelle seguenti indicative prescrizioni:

- linee continue/ tratteggiate per delimitazione mezzerie, corsie, carreggiate, parcheggi;

- fasce di larghezza superiore a cm 15 per passaggi pedonali, linee d’'arresto, aiuole spartitraffico zebrate;

- triangoli per “dare precedenza” scritte varie, frecce direzionali;

- zone di sosta riservata, fermate bus;

- fresatura della segnaletica esistente (se necessario);
in un insieme eterogeneo e discontinuo di interventi che talvolta non possono essere previsti a priori,
comunque sempre programmato con idoneo anticipo;.
Possono inoltre essere richiesti interventi con vernici bicomponenti;
2. La prestazione dei lavori & contabilizzata a misura e quantificata progressivamente applicando i prezzi di
riferimento del preziario “Regione Piemonte — anno 2018", al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al
raggiungimento dell'importo massimo previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
3. Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in qualunque parte del territorio del Comune di
Orbassano, senza che I'Affidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il
trasporto di attrezzature e materiali e altre indennita o oneri di qualsiasi genere.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto e stipulato “a misura”.

2. La stipula del contratto con ['Affidatario € subordinata all'accertamento, da parte del RUP, circa la
sussistenza o meno, a carico dell'interessato, di procedimento o di provvedimenti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016.

3. Qualora I'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non ottemperi puntualmente a quanto richiesto, o non
si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, 'Ente appaltante chiedera il risarcimento del
danno, attuera le procedure previste dalla normativa in vigore, si riserva inoltre la facolta di procedere
all'aggiudicazione dell'appalto

del servizio all'Affidatario seconda in graduatoria.

4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua
eventuale registrazione.

5. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a € 40.000,00, il contratto verra stipulato mediante
corrispondenza secondo 'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
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posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati memobri.

6. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto.

7. E previsto I'avvio all'esecuzione del contratto in via d’'urgenza.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente
appalto:

a) il presente Capitolato;

b) I'offerta dell'Affidatario,

c) il POS;

d) le polizze di garanzia;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per quanto applicabile e smi, per
le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo 81/08 e smi.

3. Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice
Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilita.

Art. 5 - IMPORTO

1. L'importo complessivo per lavori di rifacimento segnaletica orizzontale sul territorio — anno 2018/19 viene
stabilito in € 37.212,07 oltre oneri per la sicurezza di € 800,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA per un totale
complessivo di € 46.374,74 (€ 9.000,00 esigibili entro il 2018 e € 37.374.74 esigibili nel 2019).

2. L'importo come sopra determinato rappresentera il valore indicativo della prestazione esigibile.

3. L'importo da liquidare sara determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di
gara, ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che I'Affidatario possa pretendere compensi
aggiuntivi qualora il valore dell'ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE

1. L'intenzione da parte del RUP di far eseguire dei lavori, di volta in volta inseriti in un elenco, deve essere
trasmessa mediante via Fax o telematica all'Affidatario il quale entro 5 giorni & tenuto ad eseguire un
sopralluogo congiunto con il RUP. per prendere visione dello stato di fatto e stabilire la programmazione di
come svolgere gli interventi sulla base delle indicazioni fornitegli. Successivamente sulla base degli accordi
intrapresi tali lavori saranno inseriti in un elenco che sara trasmesso dal RUP all'Affidatario tramite "ordini
lavoro" e tali lavori dovranno iniziare entro 5 (cinque) giorni successivi la data programmata in esso
contenuta noncheé terminare entro 5 (cinque) giorni successivi la data programmata nel citato ordine.

2. Eventuali proroghe per Iinizio o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP.
Analogamente dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensione dei lavori che non consentano la
conclusione dei lavori entro il termine individuato dal Comune di Orbassano.

3. L'Affidatario, tramite il proprio personale e con i propri mezzi, veicoli, attrezzature e segnaletica, colloca,
sulle aree urbane ed extraurbane, la segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice Stradale e
dal Decreto Ministeriale del 10/07/2002 nei tempi e modi stabiliti dalla normativa.

4. Nel caso in cui, per i lavori, si renda necessario un intervento sul traffico che richieda I'emanazione di
ordinanza a carattere temporaneo in ordine alla circolazione veicolare, la richiesta d’emissione dell’'ordinanza
e a cura del Comune di Orbassano. | lavori devono iniziare insindacabilmente alla data prevista in ordinanza.
5. In questi casi I'Affidatario dovra provvedere al posizionamento della segnaletica mobile almeno 48 ore
prima dell'inizio lavori e comunicare alla Polizia Locale I'avvenuto posizionamento della segnaletica. In questi
casi la data per 'inizio lavori non potra essere inferiore alle 72 ore dalla richiesta dell'intervento da parte del
Comune di Orbassano, comunque successive all'avvenuta emanazione dell'ordinanza.

6. I lavori dovranno essere svolti per tutto 'anno, secondo le indicazioni dettate nelle prescrizioni tecnico in
fondo al presente Capitolato, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, compresi i giorni festivi.

7. 1 Comune di Orbassano pud concordare con I'Affidatario una programmazione dei lavori, fermo restando
la possibilita di richiedere tutti gli interventi con le modalita sopra descritte in base alle proprie insindacabili
esigenze senza che I'Affidatario abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro svolto.

8. | lavori previsti nell'appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e come indicato dal vigente
Codice della Strada e Regolamento di Attuazione e dalle Circolari Ministeriali in materia di segnaletica
stradale e saranno adottate idonee misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché
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tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio al traffico veicolare e pedonale.

9. | materiali oggetto dell'appalto, posati in opera, saranno, a lavori ultimati, di proprieta del’ Amministrazione
Comunale.

10. L'Affidatario, a conclusione dei lavori, redigera e fornira al RUP apposita scheda di dettaglio del lavoro
svolto, specificando l'intervento e le quantita di segnaletica fornita e posta in opera. || RUP attestera la
regolare esecuzione del lavoro tramite sottoscrizione della scheda, congiuntamente all'Affidatario.

11. 1l RUP nel caso in cui i lavori eseguiti non sia stati realizzati a regola d’'arte, o non in conformita alle
disposizioni ripartite, redige apposito verbale e lo comunica all’Affidatario specificando i motivi della non
conformita del lavoro e richiedendo una nuova esecuzione del lavoro.

15. L'Affidatario deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti e contestati dal RUP.

16. Qualora I'Affidatario non ottemperi all’ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procedera d'ufficio alla
demolizione e al rifacimento dei lavori sopradetti addebitandoglieli.

17. 1l pagamento avverra a stati di avanzamento dei lavori trimestrali cui saranno allegate le schede dei
lavori effettuati sottoscritte dalle parti secondo le modalita sopra specificate.

Art. 7 - DURATA DELL’APPALTO
1. La durata dell'appalto & di presunti mesi 12, decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque fino
alla scadenza anticipata derivante dal raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELL’AFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell’Affidatario, quindi compresi nel prezzo dell'offerta, i seguenti oneri:

a) l'installazione della cartellonistica nel rispetto delle norme vigenti in materia di codice della strada;

b) gli eventuali oneri per ottenere le autorizzazioni mancanti per installare o togliere segnaletica, insegne,
ecc,;

c) tutti gli oneri derivanti dall'adozione, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti e
delle cautele necessarie per garantire la vita e lincolumitd delle maestranze, delle persone comunque
addette ai lavori stessi e dei terzi;

2. L'Affidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose. Il prestatore del servizio & responsabile nei confronti del Comune di Orbassano e
dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti del
Comune di Orbassano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti,
causati a cose o persone e connessi allesecuzione del contratto, anche se derivanti dall’'operato dei suoi
dipendenti e consulenti, nonché dalloperato di eventuali subappaltatori. E fatto obbligo al affidatario di
mantenere il Comune di Orbassano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da
eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine andra stipulata apposita polizza assicurativa.

3. L'Affidatario dovra provvedere allaccertamento, prima dell'inizio dei lavori, della presenza di cavi e
tubazioni nel sottosuolo interessato dall’esecuzione di lavori. Ogni piu ampia responsabilita derivante dal
danneggiamento dei medesimi, per I'esecuzione dei lavori ricade pertanto sull'Affidatario.

4. L'Affidatario dovra provvedere alla sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, dei
cantieri e delle zone interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.

5. L'Affidatario sara tenuto a far a sua cura e spese, i rilievi fotografici che il RUP riterra opportuni per la
necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo I'esecuzione dei lavori.

6. Il canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per I'esecuzione
dei presenti lavori non & dovuta in quanto a carico del’amministrazione, proprietaria delle aree. E comunque
fatto obbligo all'Affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall’'occupazione di suolo pubblico previsti dal
vigente regolamento comunale per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. Qualora il cantiere interessasse aree al di sotto di linee di alta tensione, I'Affidatario dovra adottare tutti gl
opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di sicurezza della Legge 191 art. 29 del 1974 e del piano di
sicurezza.

8. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto dell’appalto,
I'Affidatario dovra provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.

9. La realizzazione dell'appalto, dovra essere eseguita a perfetta regola d’'arte, secondo le condizioni stabilite
dal presente Capitolato e dagli altri documenti.

10. Per il solo fatto di partecipare alla gara I'Affidatario ammette e riconosce pienamente:

a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente capitolato;

b) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali
relative all’'appalto stesso e di ogni qualsiasi possibilita contingente che possa influire sull’esecuzione;

c) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi;
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d) di aver accertato le condizioni di viabilita e di accesso ai siti da attrezzare;

e) di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori;

f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna della fornitura, la garanzia per le difformita ed i vizi della
realizzazione della fornitura e posa in opera non riconosciuti € non riconoscibili al momento della consegna;
di essere responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle
persone ed alle proprieta durante il corso della fornitura e della posa in opera;

g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il
Comune di Orbassano da ogni responsabilita;

h) I'Affidatario s'impegna a compiere i lavori a “regola d'arte”, garantendo: di non lasciare materiali, rifiuti,
attrezzature nei luoghi, sia interni che all'esterni dove vengono effettuati gli interventi;

11. I'Affidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell'appalto nei modi e nei
tempi previsti dal presente capitolato.

Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Affidatario & tenuto all'osservanza di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.

2. Pagamenti delle retribuzioni:

a) Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffidera I'Affidatario/subappaltatore a provvedervi
entro quindici giorni.

b) Qualora [I'Affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario.
c) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati
nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Del
provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

3. Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

4. Nel corso del contratto il Comune verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarita
Contributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dell’Affidatario e/o dei subappaltatori.
Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarita si procedera secondo quanto previsto dagliartt. 4,c. 2 e 6 c.
8 del D.P.R. n. 207/2010.

a) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5%
prevista dall'art. 4 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010, sospendera il pagamento e chiedera espressamente agli Enti
di specificare 'importo dovuto. Nel caso I'irregolarita riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o pit subappaltatori,
la sospensione sara riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai
subappaltatori non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sara effettuato solo dopo
la comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del
suddetto importo, solo dopo l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dellavvenuta
corresponsione da parte dell'Affidatario e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della
vertenza.

b) Per tale ritardo di pagamento I'Affidatario o il Subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune
neanche a titolo di risarcimento danni.

4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del lavoro

a) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.Igs. 81/2008, I'Affidatario & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.
L'Affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente
in cantiere che non sia dipendente dell'Affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio.

b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal
numero dei dipendenti dell’Affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

c) In ogni momento il RUP, pué comunque richiedere all’Affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico
del lavoro di cui all'art. 39 Decreto Lgs 112/2008, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell’Affidatario o
del subappaltatore autorizzato.

d) Nel caso in cui il R.U.P: verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell’art.
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14 del D.Lgs. 81/2008.

e) Inoltre diffidera I'Affidatario/subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici
giorni. Disporra in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la
regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attivita imprenditoriale ai sensi
dell’art. 14 del d.Igs. 81/2008.

f) Per tale ritardo di pagamento I'Affidatario o il subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune
neanche a titolo di risarcimento danni.

g) Qualora I'Affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente Ia legittimita della richiesta, iI RUP potra risolvere il contratto per
inadempimento come previsto allart. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data
comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'Affidatario dovra redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria, e comunque
entro alla data trasmessa dal RUP il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza dell'aggiudicazione,
I'incameramento della cauzione provvisoria e I'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre
I'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Affidatario, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, & obbligato a fornire al Comune:

a) la documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale con le modalita di cui all'allegato XVII del
predetto decreto;

b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

¢) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore;

d) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.

2. Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto
relativamente all'idoneita tecnico professionale del subappaltatore.

3. L'Affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Igs. 81/2008.

Art. 12 — PENALI

1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo di inizio e/o ultimazione dei
lavori, rispetto alle date programmate con ordini di lavoro e fornitura come specificato all'art. 6, sara
applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento.

4. L'importo complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura
superiore, si procedera alla risoluzione del contratto con le modalita previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO

1. E vietato all'Affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei
danni a favore del Comune. E consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall'art.
105 del D. Lgs. 50/2016. L'Affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti del Comune delle opere
e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non pud avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente
appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra
le parti contraenti.

2. L'Affidatario potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all’atto
dell'offerta.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per il Comune, di risolvere il contratto
in danno dell’Affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA
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1. L'Affidatario & obbligato a costituire, ai sensi e con le modalita dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una
cauzione nella misura del 10% del’ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%,
la cauzione € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di
ribasso; in caso di ribasso d’asta superiore al 20% la cauzione & aumentata di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

2. La mancata costituzione della garanzia comportera la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione da parte del Comune nonché I'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

4. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario. || Comune ha
inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

5. L'Affidatario sara obbligato a reintegrare la cauzione di cui ’Amministrazione aggiudicataria abbia dovuto
avvalersi, in tutto o in parte durante I'esecuzione del contratto.

6. La cauzione deve essere trasmessa al Comune prima della stipulazione del contratto, e comunque
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 15 - ASSICURAZIONI

1. L'Affidatario dovra stipulare una polizza assicurativa, art. 103, comma 7, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,
che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per una somma
assicurata almeno pari allimporto contrattuale comprensivo di IVA. Tale polizza deve prevedere anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a
€ 1.000.000,00.

2. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dal Comune di Orbassano e trasmessa
prima della stipulazione del contratto. La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi
controversia dovesse insorgere tra la Societa Assicuratrice e il Comune, il foro competente & esclusivamente
quello di Torino.

3. L'Affidatario dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire
tempestivamente al Comune di Orbassano comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra
vicenda relativa alla polizza.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 16 - PAGAMENTI

1. Trimestralmente, in base a stati di avanzamento dei lavori, I'Affidatario compila il conto dei lavori ultimati
ogni mesi e provvede a trasmetterlo al RUP.

2. Al conto dei lavori ultimati sono allegate le schede del servizio effettuato e sottoscritte dalle parti come
specificato nell’art. 6.

3. Il conto dei lavori & sottoscritto dal RUP e dall'Affidatario.

4. Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoro con emissione del certificato di pagamento e relativa
approvazione, I'Affidatario emette regolare fattura che verra pagata dal Comune di Orbassano entro 60
giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo.

5. | pagamenti sono comunque subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio del DURC.

Art. 17 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI
1. Si applica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

Art. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. Il contratto potra essere risolto:
a) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui
all'art. 9 del presente capitolato;

e) mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 7 del presente capitolato, integranti il
contratto, dell'art. 8 del presente capitolato e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
RUP o dal coordinatore per la sicurezza:

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto:

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici:

) nel caso in cui l'importo delle penali applicate sia superiore al 10% del’ammontare netto contrattuale;

m) nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative;

n) nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore I'intero importo degli oneri della sicurezza;

0) impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra
documentazione obbligatoria, qualora I'Affidatario non provveda allimmediata regolarizzazione;

p) negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.

2. I Comune procede alla risoluzione con le modalita indicate all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. I Comune risolvera il contratto di diritto nei seguenti casi:

a) qualora a carico dell'Affidatario sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita,
di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

b) qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati
che comportano l'incapacita a contrattare con la pubblica amministrazione:

c) nel caso di provvedimenti interdettivi ex art. 14, ¢. 1 del D. Lgs. 81/2008 emessi nei confronti
dell'Affidatario (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;

d) qualora I'Affidatario abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi:

e) qualora sia intervenuta la revoca dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

f) nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);

g) nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;

2. I RUP potra proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto nei casi previsti dall'art.
108 del D. Lgs. 50/2016:

a) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione di cui
allart. 3 della legge n. 1423/56, dall'art. 10 e seguenti della legge n. 575/65 e dagli articoli 6 e 10 del D. Lgs.
159/2011;

b) qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici sentenza passata in
giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
3. L'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore dei
lavori, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 22 - RECESSO DEL COMUNE.
1. Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 109
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1671 c.c.

ART. 23 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 della
legge n. 136/2010 e successive modifiche.

2. Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG é ZE92506418 e I'Affidatario dovra assumersi tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata
comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo — della
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria e si impegna
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altresi a comunicare alllAmministrazione comunale di Orbassano gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato alla presente commessa nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

ART. 24 - NORMA TRANSITORIA E GENERALE
1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si fara riferimento al Codice dei
Contratti Pubblici e al Codice Civile.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALLI - RISERVATEZZA

1. Il Comune, ai sensi dellart. 13 del D. Lgs 196/2006 informa che trattera i dati personali forniti
dall’Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per I'assolvimento degli obblighi previsti da
Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sara effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sara
improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa
. | dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalita
prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione & il Comune
di Orbassano.

ART. 26 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Affidatario, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. L'Affidatario, con la partecipazione alla gara, si & impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello
stesso D.P.R..

3. L'Affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilita ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000: di aver preso visione del del “Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Orbassano” approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 27/01/2014 e di accettare i contenuti degli
stessi. In caso di inosservanza dei Codici si procedera alla risoluzione del contratto

Art. 27 - CONTROVERSIE

1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o allesecuzione del contratto si procedera
alla loro definizione in via amministrativa.

2. E esclusa la competenza arbitrale.

3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di
Torino.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute
nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente capitolato € senz'altro impegnativa per I'Affidatario, mentre diventera tale per I Amministrazione
soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

2. Si da atto che il RUP per conto delllAmministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al
quale fara riferimento per indirizzo e benestare circa I'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento
delle prestazioni, risulta essere il Responsabile Unita Operativa Ufficio Manutenzione.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutte le opere ed interventi inseriti in appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate:

- con misure geometriche e riferimento alle voci presenti nell'elenco pressi allegato.
2. | compensi comprendono, tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutte le spese per la
fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano
d'opera necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, le opere provvisionali di ogni
genere ed entita, le spese generali, I'utile dellimpresa e quanto possa occorrere per dare le opere compiute
a perfetta regola d'arte.
3. Per i lavori di una certa entita nella quale & utilizzato un quantitativo di manodopera che non rientra nelle
voci di lavori o noli presenti nel citato preziario si contabilizzera il valore della manodopera che & stato
definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio
2015), nel quale il Ministero competente ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base
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provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attivita affini (con decorrenza
settembre 2014).

Tale decreto, sebbene predisposto in attuazione delle previsioni dellex articolo 86 del D. Lgs. 163/06, &
tuttora vigente in quanto i suoi contenuti sono stati mantenuti in vigore dal nuovo codice appalti, D.Lgs. n.
50/2016. Si riporta un estratto dei valori della citata tabella di riferimento.

Retribuzione oraria | Retribuzione oraria |Retribuzione oraria | Retribuzione oraria
operaio IV livello | operaio specializzato | operaio qualificato operaio comune

Anno riferimento

2017 € 30,17 € 28,64 € 26,60 €23,95

| prezzi orari indicati NON sono comprensivi delle spese generali e utili d’impresa

PRESCRIZIONI TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Caratteristiche dei materiali
Norma generale di riferimento: UNI EN 1436, aprile 2004 — Prestazioni della segnaletica orizzontale
per gli utenti della strada.
La segnaletica orizzontale realizzata, una volta in esercizio e fino allo scadere dei termini di garanzia previsti
dovra rispondere alle caratteristiche di:
- coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa;
- coefficiente di luminanza retroriflessa;
- valore di prova della resistenza al derapaggio;
- durata di vita funzionale nei limiti previsti indicati nella normativa stessa.

La vernice da impiegarsi dovra essere di ottima qualitd e non dovra assumere, in alcun caso, colorazioni
diverse da quelle ordinate; dovra avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuita nei
confronti delle pavimentazioni, dovra possedere caratteristiche fisiche capaci di conservarne inalterata e
costante la visibilita e l'efficienza sino alla completa consunzione; dovra avere una buona resistenza
all'usura provocata sia dal traffico sia dagli agenti atmosferici; dovra essere tale da aderire tenacemente a
tutti i tipi di pavimentazione; non dovra avere tendenza al disgregamento, ne lasciare polverature di
pigmento dopo I'essiccazione, ne assumere una colorazione grigia al transito delle prime auto.

Sulla maggior parte delle strade presenti sul territorio occorre utilizzare vernice spartitraffico rifrangente con
veicolo composto di resina acrilica.

Presso alcune intersezioni puo rendersi necessario I'impiego di vernice in materiale plastico bicomponente
(rinfresco di impianti esistenti o creazione di nuovi impianti).

1) Vernice spartitraffico rifrangente (veicolo composto di resina acrilica)

La vernice da impiegare dovra essere del tipo rifrangente e cioé contenere sfere di vetro premiscelate
durante il processo di fabbricazione (63-212 micron).

La vernice andra applicata su pavimentazioni pulite e asciutte esenti da oli, grassi, emulsioni e sali, a
temperatura ambiente assolutamente non inferiore a 10° C. e umidita relativa non superiore al’'80%.
Particolari lavori improrogabili potranno eventualmente essere richiesti dalla D.L. in caso di necessita
contingenti anche in deroga a quanto stabilito in questo capoverso.
Il grado di diluizione dovra essere compreso: tra il 5% e il 10% in relazione alla temperatura ambientale al
momento dell'impiego.
A stesa effettuata, al fine di ottenere le condizioni migliori di essiccazione e durata, il film umido dovra
presentare uno spessore compreso tra 400 e 550 micron.
La vernice spartitraffico rifrangente impiegata dovra inoltre rispondere ai parametri e caratteristiche
come sotto evidenziato:

- Peso specifico a 20° C. - 1,6 - 1,75 Kg/lt.

- Residuo secco - 75 - 80%

- Tempo di essiccazione totale (transitabilita) a 20°C max - 20 minuti

- Viscosita a 20° C - 500 cp (70-80 KU)

- Quantita perline di vetro miscelate - 25 - 33%;

- Potere coprente a 550/400 micron umidi - 1,2 - 1,6 mq./Kg
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- Componente pigmento vernice bianca (cromato di piombo) - 9-10%

- Componente pigmento vernice gialla (biossido di titanio rutilo)- 12-14%

- Legante o veicolo - composto di resina acrilica non ingiallente e cloro caucciu

- Resistenza all'olio lubrificante e alle benzine - buona;

- Aspetto del film applicato - uniforme e serico, esente da grumi e pelli;

- Resistenza all'usura di ruote gommate consumo non superiore al 33% in sei mesi

- Valore iniziale di rifrangenza non inferiore a 100 mcd/lux * mq misurata con geometria Ecolux;

Le applicazioni eseguite con detto materiale dovranno avere una garanzia di perfetta efficienza di
almeno 6 mesi con obbligo di manutenzione.

2) Materiale plastico bicomponente

Detto materiale puo essere utilizzato al fine di rinfrescare gli impianti esistenti presso alcune intersezioni o
per la creazione di nuovi impianti e sara usato prevalentemente su pavimentazioni recenti o in buono stato di
manutenzione per I'esecuzione di passaggi pedonali, linee di arresto, ecc. di lunga durata.

Il materiale bicomponente deve essere caratterizzato dalla miscelazione a freddo di due elementi, il
composto chimico (elemento A) e I'indurente (elemento B) che mescolati, solidificano rapidamente formando
una corposa pellicola di spessore compreso tra 1,2 e 3 mm., molto resistente all'usura.

Di norma la composizione dei due materiali che si miscelano sara cosi formata:

- Composto chimico (Elemento A).

a) Legante organico: composto da resine plastiche resistenti all'idrolisi, additivato con plastificanti e
stabilizzanti nella composizione, la percentuale in peso delle resine sara compresa tra il 18% ed il 24%.

b) Pigmenti: in relazione ai colori bianco e giallo, i pigmenti inorganici adottati sono rispettivamente il
Biossido di Titanio ed il Solfuro di Cadmio. Sono ammessi pigmenti di natura organica di pitl bassa tossicita.
Sono vietati i cromati di piombo. | dosaggi prescritti sono: biossido di titanio superiore al 4,8%, solfuro di
cadmio compreso tra 1,75% e 3,75%.

c) Cariche: le cariche inorganiche hanno lo scopo di modificare le caratteristiche fisiche della composizione,
conferendole resistenza alla compressione ed all'abrasione, ruvidita superficiale e coadiuvano i pigmenti a
realizzare caratteristiche cromatiche durevoli.

Le cariche che dovranno essere impiegate sono: il carbonato di calcio in differenti granulometrie, i caolini, le
sabbie silicee, i quarzi e le quarziti macinati i calcinati, e le bariti, la mica chiara, la bauxite calcinata, ecc.

Il dosaggio complessivo delle cariche potra variare entro limiti abbastanza ampi, in funzione della loro
densita e granulometria e sara compreso tra il 45% ed il 75%.

- Indurente (Elemento B).

E’ composto da Perossido di Benzoile in proporzione variabile da una parte per ogni sessanta ad una parte
per ogni trenta dell'elemento A.

Serve per attivare la reazione chimica di indurimento dell’elemento A e deve essere mescolato al suddetto
elemento immediatamente prima della posa in opera.

- Sfere di vetro.

Le sfere di vetro (solo post-spruzzate) saranno realizzate con vetro ad indice di rifrangenza non inferiore a
1,50 determinato col metodo di immersione con luce al tungsteno ed esenti da bolle d’aria e da particelle di
vetro non sferiche. Il loro dosaggio & compreso tra il 10% ed il 30%.

Granulometria:

SETACCIASTM % sfere passanti
N. 70 100
N. 80 85-100
N. 140 15-55
N. 230 0-10

- Metodi di applicazione.
Dopo aver miscelato i due componenti (A+B) nelle proporzioni indicate precedentemente, viene effettuata la
stesa manuale, previa tracciatura e delimitazione della zona d'impiego con dime o nastri removibili adesivi,
mediante frattazzo della miscela avente peso specifico medio non inferiore a 2 Kg/mq. e spessore della
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pellicola non inferiore a mm. 1,2.

- Il materiale dovra avere i seguenti requisiti:
- forte resistenza all’'abrasione;
- valore iniziale di rifrangenza non inferiore a 300 mcd/lux * mq misurata con geometria Ecolux;
- buona resistenza all'acqua e ai sali antigelo;
- buona visibilita allo stato bagnato;
- indeformabilita agli agenti atmosferici comprese le variazioni termiche;
- stabilita del colore con gradazione conforme alle vigenti norme (non deve ingiallire);
repulsivita ai residui carboniosi degli scarichi automobilistici, alle particelle di nero contenute nei
pneumatici, al pulviscolo per cariche elettriche (non deve prendere il colore grigio tipico dei manti stradali);
- non inflammabilita;
- perfetta adesione al suolo;
- antiscivolosita nei riguardi del transito sia dei pedoni che dei veicoli di qualsiasi tipo ed in qualsiasi
condizione di tempo e, per il caso specifico dei veicoli, anche durante la fase di frenatura;
- assenza di riflessi speculari.
- Su detto materiale si dovra poter transitare dopo un tempo massimo di 15 minuti dalla sua applicazione.
Le applicazioni eseguite con detto materiale dovranno avere una garanzia di perfetta efficienza di
almeno 24 mesi.

Garanzia di efficienza e durata

La Ditta aggiudicataria, verificatane I'applicazione secondo le raccomandazioni prescritte, dovra impegnarsi
a garantire la durata, in normali condizioni di traffico su tutti i tipi di pavimentazione gia esistente, ad
esclusione del porfido, purché si presentino in buono stato di conservazione.

Se durante questo tempo la segnaletica applicata dovesse presentare inconvenienti che ne alterino
I'efficienza (staccamento, scollamento, spandimento, alterazione sostanziale del colore, ecc...), la ditta dovra
asportare la parte alterata e provvedere ad una successiva applicazione, senza diritto ad alcun compenso
anche in prossimita della scadenza dell'appalto o ad appalto concluso.

La ditta non potra accampare scusanti di sorta né vantare alcun diritto nel caso venga meno per qualsiasi
motivo I'efficienza della segnaletica applicata.

Inoltre a garanzia della conformita dei materiali da impiegarsi la Ditta dovra presentare, in caso di
aggiudicazione la dichiarazione contenente nomi e marchi di fabbrica dei materiali che intende utilizzare,
nonche, le schede tecniche dei materiali con indicato le percentuali di diluizione, il tutto che comunque
rispetti i parametri sopra visti; La dichiarazione vincola la Ditta alla fornitura dei materiali conformi ai tipi,
caratteristiche e ai marchi di fabbrica da essi indicati.

Durante I'esecuzione dei lavori, a discrezione del Responsabile del Servizio, si potra prelevare un
campione di vernice per verificarne la concentrazione e la corrispondenza con il prodotto proposto dalla Ditta
aggiudicataria.

In caso di esito non conforme tutti i tracciamenti eseguiti dovranno essere rifatti impiegando il prodotto
proposto con concentrazioni indicate nella scheda tecnica.

Il Responsabile del servizio potra esigere la cancellazione di strisce, segni di qualunque genere, di prima
e successiva formazione, con solventi, sverniciatori o fresatrici meccaniche atti ad asportare completamente
ogni residuo di vernice, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente.

| materiali utilizzati per tale operazione dovranno possedere caratteristiche chimiche tali da garantire
I'assoluta innocuita nei confronti delle pavimentazioni sulle quali verranno applicate.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Responsabile Unico del Procedimento L'Affidatario PER ACCETTAZIONE
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