

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (ART.92, D.LG.81/08), INERENTE L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA “LEONARDO DA VINCI” DA DESTINARE A PALAZZO COMUNALE CON LA METODOLOGIA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) – LEASING - CUP F86G14002070004 - CIG 63866595BB**

**CONTRATTO  
TRA**

**Il Comune di Orbassano** con sede legale in Orbassano, P.za Umberto I, n.5 in persona del \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “*Comune*”)

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_,  
P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_,  
giusti poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_, (nel seguito per brevità anche  
“*Professionista*”);

premesse che:

1. con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data \_\_\_\_\_ il Comune di Orbassano ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo (prestazione principale) nonché coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, (prestazione secondaria), inerenti l’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA “LEONARDO DA VINCI” DA DESTINARE A PALAZZO COMUNALE CON LA METODOLOGIA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) – LEASING
2. l’importo dell’incarico indicato nel bando era pari a € \_\_\_\_\_, oltre oneri fiscali e previdenziali;
3. la \_\_\_\_\_ ha partecipato alla gara di cui alla premessa 1), risultando aggiudicatario in via definitiva con un ribasso del \_\_\_\_\_% sull’importo di cui alla premessa 2) e con una specifica offerta tecnica, allegata al presente contratto;
4. Il Comune ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dalla \_\_\_\_\_ in sede di gara nonché quelli necessari alla stipula del presente contratto;
5. la \_\_\_\_\_ ha preso visione del progetto definitivo dell’opera di cui alla premessa 1);
6. la \_\_\_\_\_ ha provveduto a consegnare la cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria emessa da \_\_\_\_\_ ed a produrre documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa così come previsto al par. 18 del disciplinare di gara.

**Tutto ciò premesso  
si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 - Premesse Allegati e Definizioni**

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto
- 1.2. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:  
a) “Committente”: Comune di Orbassano



**IL DIRIGENTE IN SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Paolo CARANTONI)**

- b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) “Professionista”: la \_\_\_\_\_, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di direzione lavori comprensive di misurazione e contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- d) “Impresa esecutrice”: il raggruppamento di imprese esecutrice dell’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA “LEONARDO DA VINCI” DA DESTINARE A PALAZZO COMUNALE CON LA METODOLOGIA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) – LEASING;
- e) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Committente al Direttore Lavori con il presente contratto;
- f) “Offerta tecnica”: l’offerta tecnica presentata dal Direttore Lavori in sede di gara;
- g) “Opere” o “Lavori”: L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA “LEONARDO DA VINCI” DA DESTINARE A PALAZZO COMUNALE CON LA METODOLOGIA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) – LEASING
- h) “Responsabile dei Lavori”: il Responsabile del Procedimento nominato dal Comune dei Orbassano;

## **Articolo 2 – Oggetto**

**2.1.** Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il Professionista si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all’Offerta tecnica.

**2.2.** Il Professionista si impegna a svolgere l’attività di Direzione Lavori, misurazione e contabilità e di assistenza al collaudo ai sensi degli artt. 147- 148 - 149 – 150 – 151 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all’Offerta tecnica e dovrà comprendere esemplificativamente:

- a) la direzione di tutti i lavori assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato;
- b) la direzione di tutte le opere in diretta amministrazione (risoluzione delle interferenze) assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d’arte;
- c) il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti l’ufficio di Direzione dei Lavori.
- d) assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto incaricato, a sua discrezione anche con tecnico nominato e remunerato dal soggetto incaricato stesso senza per questo richiedere un ulteriore compenso oltre a quello previsto nell’offerta;
- e) la contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in contraddittorio con l’impresa, disegni di contabilità, stesura del “Libretto delle misure”, del “Giornale dei Lavori”, “Registro di contabilità” e del “Sommario del Registro di contabilità”; “Stati di avanzamento lavori”, “Certificati di pagamento”. La contabilità sarà eseguita con programmi informatici compatibili con la dotazione del Committente e sarà consegnata anche su supporto magnetico;
- f) la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini di servizio; il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei manuali d’uso e manutenzione;
- g) i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, Consorzi e con vari enti interessati agli spostamenti ed adeguamento dei Servizi Tecnologici;
- h) aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;
- i) relazioni riservate sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei lavori in corso d’opera;
- j) conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziale e Assicurativi;
- k) relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;
- l) assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili al Committente;

m) mantenimento di frequenti contatti con il Committente per il corretto svolgimento delle pratiche, mediante apposite riunioni con il Responsabile del procedimento, convocate, di norma, con cadenza settimanale e, comunque, ogni qualvolta di presenti la necessità, a giudizio del Responsabile del procedimento.

n) garantire la presenza giornaliera, durante l'operatività del cantiere, di una figura componente l'ufficio di Direzione Lavori; in particolare garantire la presenza di un Direttore operativo ovvero di un suo delegato di qualificata esperienza.

o) presentazione di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. La trasmissione di dette relazioni (relazione mensile sull'andamento tecnico - economico dei lavori) dovrà avvenire sia mensilmente, sia in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori e comunque in caso di problematiche o esigenze specifiche, con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi. Dovrà avere al suo interno valutazioni e considerazioni, in particolare, sull'avanzamento del cantiere, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tale relazione mensile dovrà altresì contenere:

- l'avanzamento del cantiere espresso in percentuale e calcolato esclusivamente su WBS terminate di cui al programma operativo lavori;
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell'offerta della Ditta;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.

p) in riferimento alle verifiche relative ai subappaltatori:

- verificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
- verificare la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
- verificare che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile;
- verificare che l'appaltatore pratici, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
- verificare che l'appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- trasmettere al Comune di Orbassano parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all'affidamento di lavorazioni in subappalto.

Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile del Procedimento e nel rispetto delle disposizioni di cui al TITOLO VIII del DPR 05 ottobre 2010, n. 207, in particolare fanno capo alla DL i compiti di cui agli art. 149 e 150 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207.

Il Professionista è tenuto a controllare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Il Professionista oltre alla responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Professionista ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.

Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti.

**2.3.** Il Professionista si impegna altresì: a svolgere l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ed in particolare:

a) a svolgere le prestazioni di cui al Capitolato prestazionale e all'Offerta tecnica;

b) ad adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione contestualmente alla stesura del Progetto Esecutivo da parte dell'affidatario dei lavori

c) ad adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione sulla base delle proposte dell'Impresa esecutrice;

d) a valutare il piano operativo dell'Impresa esecutrice ed eventualmente a richiedere modifiche e integrazioni;

e) a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

f) a redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione tecnica/report per il Committente o il Responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

g) ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

h) a valutare, entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento, le proposte dell'Impresa esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;

i) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

j) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

k) a segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'Impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del contratto;

l) a provvedere, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori immotivatamente non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla lettera i), a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

m) a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa esecutrice;

n) a svolgere ogni altra funzione, attività, compito e/o procedura prevista dalla normativa e dagli atti richiamati al precedente comma 2.1.

**2.4.** Sono compresi nell'Incarico di cui ai precedenti commi:

a) la formulazione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e/o delle riserve iscritte dall'Impresa esecutrice con riferimento alle misure di sicurezza o tematiche comunque a queste ultime connesse;

b) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richieste del Committente, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell'esecuzione dei lavori;

c) gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della Direzione lavori che il Responsabile dei lavori o la Commissione di collaudo possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali e comunque con una periodicità non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi;

d) l'assistenza, per quanto di competenza, al Committente nella redazione degli elaborati per le pratiche da presentare agli Enti competenti, ai fini dell'ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni previste dalla normativa, e all'espletamento di tutte le incombenze connesse all'acquisizione dei pareri necessari presso le competenti autorità.

e) l'assistenza nella raccolta della documentazione tecnica (schede materiali, schede tecniche, ecc..) propedeutica alla emissione del certificato di collaudo;

f) l'assistenza nella redazione e nella raccolta di tutti gli elaborati "AS BUILT" da allegare al progetto esecutivo e trasmettere alla Stazione Appaltante, quale integrazione al fascicolo del piano di manutenzione dell'opera realizzata.

g) trasmissione giornaliera entro le ore 18:00 dell'elenco delle ditte presenti in cantiere, dei mezzi operatori, di qualunque automezzo e di tutte le maestranze aventi accesso al cantiere mediante appositi modelli Excel dallo stesso predisposti ed approvati dal Committente;

h) trasmissione con cadenza settimanale dei vettori che per conto dei fornitori dell'appaltatore, o del subappaltatore, o del sub-contraente accedono al cantiere;

i) trasmissione al Responsabile del Procedimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dalla richiesta di quest'ultimo di tutti i dati di sua competenza, necessari alla compilazione delle schede relative agli adempimenti correlati all'attività dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui dell'art. 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché trasmissione, al momento dell'emissione del SAL, di tutti i dati di sua competenza, necessari per la richiesta presso lo sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di Regolarità contributiva delle imprese presenti in cantiere;

### **Articolo 3 – Esecuzione delle prestazioni**

**3.1.** Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

**3.2.** Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

**3.3** In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

**3.4.** Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

**3.5.** Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

### **Articolo 4 – Composizione del Gruppo di lavoro**

**4.1.** la \_\_\_\_\_ ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

- soggetto nominato quale Direttore Lavori: sig. \_\_\_\_\_;
- soggetto nominato quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: sig. \_\_\_\_\_;
- soggetto nominato quale Direttore operativo, per le opere Edili e relative opere connesse: sig. \_\_\_\_\_;
- soggetto nominato quale Direttore operativo per le opere Impiantistiche e relative opere connesse: sig. \_\_\_\_\_;
- soggetto nominato quale Direttore operativo per le opere Strutturali: sig. \_\_\_\_\_.

**4.2.** la \_\_\_\_\_ si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

### **Articolo 5 – Durata dell'incarico**

**5.1** Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle Opere. La durata

dell'Incarico è così presuntivamente stimata in 510 giorni sino all'ultimazione dei lavori e ulteriori, massimi, 180 giorni sino all'emissione del certificato di collaudo.

5.2 I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore Lavori.

## **Articolo 6 – Compensi**

6.1. Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla Direzione Lavori comprensiva di misurazione, contabilità e assistenza al collaudo e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), oltre Iva e oneri previdenziali.

6.2. Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto meglio indicato al successivo comma 6.4, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

6.3. Il Direttore Lavori riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

6.4. Il compenso effettivamente corrisposto sarà computato, in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, a consuntivo e ricalcolato con il nuovo importo totale dei lavori, sulla base della vigente tariffa professionale depurata dello sconto offerto in sede di gara.

6.5. Il compenso viene corrisposto con le seguenti modalità: 90% dell'ammontare complessivo rapportato all'avanzamento dei Lavori e 10% a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo. Il 90% dell'ammontare del compenso verrà corrisposto in proporzione ai SAL emessi.

6.6 Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato [ \_\_\_\_ ], con riguardo al quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, le persone delegate ad operare sono: [ \_\_\_\_ ], codice fiscale [ \_\_\_\_ ].

6.7. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

6.8. Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Torino.

6.9. *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)* con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, allegato al presente contratto. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

## **Articolo 7 – Norme sulla tracciabilità**

7.1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge n° 136 del 13/08/2010 il sig. \_\_\_\_\_ come avanti generalizzato, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n°136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

7.2. Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

7.3. Il tecnico incaricato si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010.

7.4. Il tecnico incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.5. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore di \_\_\_\_\_, presso la banca \_\_\_\_\_ con le seguenti coordinate:

(i) c/c \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_;

(ii) CIG: \_\_\_\_\_;

(iii) CUP: \_\_\_\_\_;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

\_\_\_\_\_

7.6. Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

#### **Articolo 8 - Cauzione e assicurazione**

8.1. Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara il Professionista ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari a € \_\_\_\_ sotto forma di \_\_\_\_\_, che risulta conforme all'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

8.2. La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 133. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto e è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

8.4. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità del Professionista in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, il Professionista ha consegnato al Committente documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile professionale nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), emesse da primaria compagnia assicuratrice.

#### **Articolo 9 – Recesso e Risoluzione**

9.1. Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Direttore Lavori esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

**9.2.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;
- c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.
- d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

**9.3.** Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui al successivo artt. 11.2 e 13.4.

**9.4.** Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**9.5.** In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 10 – Subappalto**

Non è ammesso il subappalto.

#### **Articolo 11 – Penali**

**11.1.** In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 nel corso dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

**11.2.** Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

#### **Articolo 12 – Spese contrattuali**

**12.1.** Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

#### **Articolo 13 – Ulteriori clausole**

**13.1.** Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

**13.2.** Il Professionista dichiara di essere consapevole dell'alto valore architettonico dell'Opera da realizzare e della circostanza che l'esecuzione delle opere potrà essere supervisionata dal progettista delle stesse al fine di garantire l'originalità e l'integrità delle soluzioni progettuali.

**13.3.** L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso;



per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

**13.4.** Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

**13.5.** Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### **Articolo 14 – Comunicazioni**

**14.1** Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti: [ \_\_\_ ]

#### **Articolo 15 – Controversie**

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Torino.

#### **Articolo 16 - Norme sul Codice di Comportamento e Anticorruzione.**

**16.1.** Il professionista \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso visione del “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orbassano” approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 27.1.2014 e di accettare i contenuti degli stessi.

**16.2.** Il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, che non sono stati assunti e non hanno svolto incarichi presso la \_\_\_\_\_ dipendenti del Comune di Orbassano cessati dal servizio.

**16.3.** Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

**16.4.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

**16.5.** Nei casi di cui ai precedenti punti l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

#### **Articolo 17 - Modalità di stipulazione del contratto e registrazione**

**17.1.** La registrazione viene effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art.3 bis del D.Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali sono assolti secondo le modalità definite dall'art.21 comma 5 del D.Lgs. n. 82/2005.

17.2. Al fine di coniugare il dispositivo dell'art.11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 (il contratto è stipulato, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata) con gli obblighi connessi alla formazione e conservazione del repertorio, il presente atto, viene numerato secondo la numerazione dell'attuale registro, in formato cartaceo, dell'Ufficiale rogante.

17.3. Il presente atto, stipulato in modalità elettronica, sarà conservato su specifico software dell'Ente, in linea con le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

#### **Articolo 18 – Allegati**

Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:

1. [...]

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li \_\_\_\_\_

Comune di Orbassano \_\_\_\_\_

Il Professionista \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Professionista approva specificamente per iscritto gli artt. 2, 6, 7, 9, 11, 15 e 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista \_\_\_\_\_