



COMUNE DI VOLVERA

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO
SCUOLA PRIMARIA "PRIMO LEVI"

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	REGIONE PIEMONTE	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	COMUNE DI VOLVERA
--------	------------------	--------------------------------	-------------------

PROGETTO ESECUTIVO


OGGETTO DELL'ELABORATO	QUADRO ECONOMICO
SCALA	---

CODICE GENERALE ELABORATO

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA	CODICE OPERA	LIVELLO PROGETTO	TIPO DOCUMENTO	N° ELABORATO	VERSIONE
VLV	ASS	E	DOC	E06	01

IDENTIFICAZIONE FILE: VLV_ASS_E_DOC_E06_01.doc

	data	oggetto
1	Marzo 2019	emissione progetto esecutivo

<p>IL PROGETTISTA</p> <p>Studio Associato Leving Ing. Giovanni Lopreiato Via Cassini, 43 - Torino</p> 	<p>TIMBRI - FIRME</p>
---	-----------------------

<p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Ing. Roberto Racca</p>	<p>TIMBRI - FIRME</p>
---	-----------------------

COMUNE DI VOLVERA					
ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PRIMO LEVI"					
PROGETTO ESECUTIVO					
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO					
1. LAVORI					
1.1 IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri di sicurezza)					
1.1.1	Lavori a misura	€	-	€ 543,000.00	
1.1.2	Lavori a corpo	€	520,000.00		
1.1.3	Lavori in economia	€	-		
1.1.4	TOTALE	€	520,000.00		
1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI					
1.2.1	Oneri per la sicurezza per lavori a misura	€	-	€ 543,000.00	
1.2.2	Oneri per la sicurezza per lavori a corpo	€	23,000.00		
1.2.3	Oneri per la sicurezza per lavori in economia	€	-		
1.2.4	TOTALE	€	23,000.00		
1.3	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	543,000.00		
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
2.1 Lavori in economia non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€	-	€ 207,000.00	
2.2 Opere complementari ed accessorie		€	-		
2.3	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro	€	7,327.00		
2.4	Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro	€	6,017.86		
2.5	Maggiori lavori imprevisi e/o accordi bonari	€	16,290.00		
2.6	Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni	€	-		
2.7	Acquisizione od espropriazione di aree o immobili a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza	€	-		
2.8 a	Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	€	35,005.73		
2.8 b	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	€	38,979.50		
2.9	Accantonamenti per incentivi	€	3,463.28		
2.10	Spese per stati di consistenza, frazionamenti (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	€	-		
2.11	Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni	€	-		
2.12	Spese per commissioni giudicatrici	€	-		
2.13	Spese per pubblicità Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)	€	-		
2.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, APE(compresi contributi integrativi casse di previdenza), prove di carico su pali	€	20,000.00		
2.15	Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005 e per assicurazione	€	375.00		
2.16	IVA su lavori di:	base imponibile	% IVA	IVA	€ 79,541.62
	a) eliminazione barriere architettoniche	0.00	4%	€ -	
	b) costruzione opere di urbanizzazione	0.00	10%	€ -	
	c) ristrutturazione, risanamento e restauro	0	10%	€ -	
	d) manutenzione straordinaria	543,000.00	10%	€ 54,300.00	
	e) altri lavori	0.00	22%	€ -	
	IVA su somme a disposizione:				
	f) lavori in economia	0.00	10%	€ -	
	g) rilievi, accertamenti, indagini	7,327.00	22%	€ 1,611.94	
	h) allacciamenti ai pubblici servizi	6,017.86	22%	€ 1,323.93	
	i) lavori imprevisi	16,290.00	10%	€ 1,629.00	
	l) incremento del prezzo chiuso	0.00	22%	€ -	
	m) spese tecniche	73,985.23	22%	€ 16,276.75	
	n) spese per stati di consistenza, frazionamento	0.00	22%	€ -	
	o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni	0.00	0%	€ -	
	p) commissioni giudicatrici	0.00	22%	€ -	
	q) pubblicità	0.00	22%	€ -	
r) accertamenti di laboratorio, collaudi	20,000.00	22%	€ 4,400.00		
	TOTALE PER IVA	€	79,541.62		
2.17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	207,000.00		
3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 750,000.00			