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L’anno _________ (____), il giorno _________ (_________) del mese di ________ (________), in 

_____________(___), in una sala del _______, in Via _________ n. ____, avanti a me dott. ______________, 

_____________ del ________, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune, senza l’assistenza dei 

testimoni, ai quali le parti rinunciano, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti: 

a) __________________, nato a __________ il ___________, nella sua qualità di ______________ del ____, 

autorizzato alla stipula del presente atto giusta quanto previsto da ______________ per l’attività contrattuale 

del Comune ed in esecuzione della Delibera n. ______, in data ________, già esecutiva (di seguito, per brevità, 

“il Concedente”);  

b) _________________, nato a ___________ il __________, nella sua qualità di ____________ della 

______________________________________, come risulta da ___________, (di seguito, per brevità, “il 

Concessionario”). 

I comparenti (di seguito, per brevità, le “Parti”), della cui identità personale io ________________ del ____ 

sono certo 

PREMESSO che: 

1. con delibera n. ___ del ___, il Concedente ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ha valutato la fattibilità della Proposta sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, 

nonché sotto il profilo della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità, dell'accessibilità al 

pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della Concessione, dei 

tempi di ultimazione dei lavori, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della 

bozza di convenzione, verificava l'assenza di elementi ostativi alla sua realizzazione riconosceva tale 

Proposta di pubblico interesse;  

2. con D.D. in data xx.xx.xxxx n. xx l’Ufficio Competente ha approvato gli atti di gara (Bando, 

Disciplinare, modelli domanda, …) per l’espletamento all’affidamento in concessione secondo il 

modello del project financing disciplinato dagli dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 “Codice 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (da ora “Codice”); 

3. In data xx.xx.xx è stata indetta la gara per l’affidamento della Concessione, ai sensi dell’art. 183 del 

Codice da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 2, del Codice;  

4. in esito alla citata procedura concorsuale, la Concessione è stata aggiudicata a______ (il 

“Concessionario”); 

5. il Concessionario ha elaborato un Piano economico e finanziario nel quale sono stati fissati i 

presupposti e le condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico - Finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione, asseverato da __________________. 

6. l’equilibrio economico finanziario dell’investimento risulta, in particolare, determinato da:  

7. la consegna degli Impianti da parte del Concedente al Concessionario avvenga entro e non oltre i 

termini di cui all’art. 7 del presente atto;  

8. la corresponsione da parte del Concedente a favore del Concessionario del canone di cui all’art. 14 

nella misura e nei termini ivi indicati;  

9. la durata della concessione non inferiore a quanto previsto dall’art. 3;  

10. l’esatto adempimento da parte del Concedente di tutti gli impegni previsti a suo carico dal presente 

atto. 

11. il Concessionario ha provveduto al pagamento della somma di Euro____ a titolo di rimborso delle 

spese sostenute dal Concedente  
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                                                                    TUTTO CIÒ PREMESSO 

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e 

stipulano quanto segue: 

 

1 PREMESSA E DEFINIZIONI 

Le Premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 

Ai fini dell’interpretazione della presente convenzione si intendono per: 

 

a) Concedente: il Comune di Bruino (TO)  

b) Concessionario: il soggetto aggiudicatario della Concessione. 

c) Concessione: il rapporto intercorrente tra Concedente e Concessionario, disciplinato dalla presente 

Convenzione. 

d) Convenzione: il presente contratto di affidamento, regolante i termini e le condizioni della 

Concessione, ed, in particolare, le obbligazioni e i diritti delle Parti derivanti dalla Concessione 

e) Intervento: il complesso delle prestazioni che il Concessionario si obbliga ad eseguire ed ha il diritto 

di ricevere in forza della Convenzione; 

f) Piano Economico Finanziario: l’elaborato, allegato alla presente Convenzione sub lettera 

_____contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che 

determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione 

dell’intervento per tutto l’arco di durata temporale della Concessione, così come eventualmente di 

volta in volta aggiornato e/o modificato ai sensi della Convenzione stessa; 

g) Capitolato speciale prestazionale: l’elaborato contenente le specifiche tecniche e gestionali 

dell’Intervento sviluppato sulla base del documento relativo alle caratteristiche del servizio e della 

gestione contenuto nella Proposta;  

h) Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” e ss.mm.ii.; 

i) Opere di riqualificazione: tutte opere di riqualificazione energetica e tecnologica, nonché gli 

interventi di adeguamento normativo che il Concessionario si impegna a progettare e realizzare in 

conformità al presente atto; 

j) Opere: l’insieme delle Opere di adeguamento normativo e di riqualificazione; 

k) Impianti: tutti gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell’amministrazione comunale (o 

da acquisire) che il Concessionario si impegna a riqualificare, realizzare ex novo e gestire secondo le 

modalità e i termini previsti dal presente atto; 

l) Contact Center: servizio di ricezione segnalazione guasti riguardante gli impianti di illuminazione 

pubblica comunali gestiti nell’ambito del contratto; 

m) Canone: il canone annuo di cui all’art. 14 del presente atto che il Concedente si impegna corrispondere 

al Concessionario nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano economico finanziario; 

n) Progetto Preliminare: l’elaborato progettuale delle Opere contenuto nella Proposta, eventualmente 

modificato sulla base delle indicazioni ricevute dal Concedente e a seguito della procedura come da 

D.Lgs 50/2016 comma 15 e ss.mm.ii.; 

o) Progetto Definitivo: l’elaborato progettuale delle Opere, contenuto nella offerta di Gara; 

p) Progetto Esecutivo: l’elaborato progettuale delle Opere, sottoscritto dalle parti;  

 Autorizzazioni: tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto 

quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici o privati e di Amministrazioni 
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ed Organi pubblici necessari per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio 

degli Impianti; 

q) Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000. 

r) Certificato di Collaudo Provvisorio: il significato di cui all’art. 11 che segue. 

s) Certificato di Ultimazione dei Lavori: il significato di cui all’art. 11 che segue. 

t) Enti Finanziatori: i soggetti che forniranno il finanziamento necessario per la realizzazione 

dell’Intervento; 

u) Equilibrio Economico Finanziario: l’equilibrio sul quale si fonda il rapporto concessorio e che 

assicura la copertura del servizio, del debito del Concessionario e la remunerazione del capitale 

investito, così come dettagliato nel Piano Economico-Finanziario. 

v) Manutenzione ordinaria: l’esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di 

un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza; fatta salva la 

normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.  

w) Manutenzione programmata-preventiva: l’esecuzione di operazioni di manutenzione volte a 

mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento 

progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o 

di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto. Nonché l’insieme degli interventi per la 

sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia 

degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.  

x) Manutenzione straordinaria: tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e 

programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto 

dai progetti o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, 

riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni e sostituzioni di apparecchi e componenti 

dell’impianto. Con questo termine si intendono anche operazioni di sostituzione e rifacimento, 

comunque tutte le operazioni attinenti la “messa a norma” degli impianti stessi (interventi riconducibili 

a eventi di forza maggiore, incidenti stradali, atti vandalici, eventi atmosferici eccezionali, danni su 

impianti da terzi ecc.). 

 

2 OGGETTO 

Con la presente Convenzione, il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la progettazione esecutiva 

delle Opere, la realizzazione delle opere stesse, nonché la gestione funzionale ed economica degli Impianti, 

secondo le modalità e i termini di seguito regolati. 

Il Concessionario si impegna a svolgere le attività di cui al comma precedente secondo le prescrizioni di cui 

al presente atto.  

La controprestazione a favore del Concessionario è rappresentata dalla gestione funzionale ed economica degli 

Impianti, e dal pagamento del canone di cui al successivo art. 14 per tutta la durata della Convenzione. 

 

3 DURATA DELLA CONCESSIONE 

La Concessione ha la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione. 

La durata della presente Convenzione potrà essere estesa secondo quanto disciplinato dal Codice, nonché, ove 

previsto, dalla presente Convenzione. 
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4 AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO 

L’ammontare complessivo dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento è pari ad Euro 

(______________), IVA esclusa, dei quali, per lavori, Euro ________________ (______________), IVA 

esclusa.  

In conformità al Piano Economico Finanziario allegato, l’importo totale dell’investimento sarà coperto dal 

canone di cui all’art. 14. 

 

5 SOCIETA’ DI PROGETTO 

Il Concessionario potrà costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 184 D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.. 

La società di progetto diverrà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione, senza necessità di 

approvazione o autorizzazione e senza che detto subentro costituisca cessione del contratto. 

Il Concedente prende atto che nel capitale della società di progetto potranno entrare banche, investitori 

istituzionali e/o altri soci, fermo restando, ai sensi del citato art. 184, l’obbligo in capo ai soci costituenti di 

partecipare alla società, sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere di primo impianto e 

di garantire, nei limiti della partecipazione da ciascuno detenuta, il buon adempimento degli obblighi della 

Società di progetto. 

6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

Il Concessionario si obbliga ad elaborare, direttamente a mezzo dei propri soci ovvero a mezzo di professionisti 

abilitati, la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in conformità allo Studio di Fattibilità Tecnico 

Economica, nonché all’art.23 del Codice, entro i termini di seguito indicati. 

 

 Il Concessionario si obbliga a presentare al Concedente il progetto definitivo entro 60 (sessanta) dalla 

data odierna, munito di eventuali altri pareri, autorizzazioni, etc. previsti dalle leggi; 

 Il Concedente si obbliga ad approvare il predetto progetto definitivo entro i 30 (trenta) giorni successivi 

alla data della sua presentazione. 

 Il Concessionario si obbliga a presentare al Concedente il progetto esecutivo entro 60 (sessanta) dalla 

data di approvazione del progetto definitivo; 

 Il Concedente si obbliga ad approvare il predetto progetto esecutivo entro i 30 (trenta) giorni successivi 

alla data della sua presentazione. 

 

Tale ultimo termine potrà essere prorogato a fronte di giustificati motivi. 

Il tempo utile per la realizzazione delle opere indicate nel progetto esecutivo approvato dal Concedente è 

fissato in massimo 365 (trecentosessantacinque) giorni, dalla data consegna impianti le realizzazioni 

avverranno per lotti concordati tra Concedente e Concessionario. 

Resta inteso che nell’ambito dell’attività di progettazione il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al 

Concedente modifiche, varianti e/o integrazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell’opera. Tali 

modifiche e/o integrazioni non potranno in ogni caso essere adottate dal Concessionario senza l’approvazione 

del Concedente, che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione. 

7 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DEI LAVORI 

Il Concedente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della presente convenzione, si obbliga a 

consegnare al Concessionario gli Impianti, nello stato di fatto e di funzionamento in cui si trovano, e le aree 

su cui dovranno essere realizzate le Opere di riqualificazione, al fine di permettere al Concessionario la 
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gestione degli Impianti esistenti, nonché le attività funzionali alla corretta progettazione delle Opere di 

riqualificazione e propedeutiche alla realizzazione dei lavori. 

Il Concedente comunicherà al Concessionario, mediante PEC, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni 

solari, il luogo e l’ora in cui esso Concessionario dovrà presentarsi per la consegna di cui al comma precedente, 

consegna che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio da rappresentante della P.A. e dal 

Direttore dei lavori.  

Il Concedente e il Concessionario, provvederanno a stilare un verbale di consegna degli impianti, dove saranno 

indicati i centri luminosi ammalorati. Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà 

la possibilità d’utilizzo di tutto l’impianto ad esso affidato. A partire dalla sottoscrizione del verbale di 

consegna, il Concessionario assume per tutti gli impianti ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali 

danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Per gli 

impianti ammalorati riportati nel verbale di consegna, le suddette responsabilità saranno trasferite al 

Concessionario contestualmente alle emissioni dei verbali d’intervento per l’adeguamento normativi dei centri 

luminosi rilasciati dalla D.L sia gli adempimenti che le certificazioni sono a carico del Concessionario. 

Il Concessionario dovrà quindi nel più breve tempo possibile provvedere alle pratiche per la voltura a proprio 

carico dei contatori di energia elettrica che alimentano i singoli impianti oggetto di consegna. Qualora per 

cause non imputabili a sua negligenza la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna 

degli impianti, le fatture saranno liquidate direttamente dal Comune, portandone in detrazione l’importo sul 

primo pagamento utile. 

 

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo ed 

essere comunicata per iscritto dal Concessionario al Comune; sarà accertata e formalizzata mediante redazione 

di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.  

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato entro giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi 

e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti 

La data di ultimazione dei lavori, determinata con l’applicazione del suindicato tempo utile, non subirà alcuna 

variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi inosservanze ed infrazioni al piano di 

sicurezza da parte dell’Appaltatore. 

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per scritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori e sarà 

accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito 

verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. 

Detto verbale dovrà essere trasmesso con immediatezza al RUP individuato dal Comune. 

In ogni caso il termine per il collaudo delle opere da parte del Concedente è fissato in giorni 90 (novanta) dalla 

data di fine lavori. 

 

8 ESECUZIONI DELLE OPERE 

Tutti i lavori oggetto della presente Convenzione saranno eseguiti per stralci e dovranno essere completati 

entro i termini indicati nel Cronoprogramma, che decorreranno dalla data di approvazione del progetto 

esecutivo delle Opere, sempre che a tale data siano stati ottenuti i permessi e le autorizzazioni necessarie. 

In particolare, il Concessionario si impegna ad eseguire i seguenti lavori: 

 

 sostituzione di tutte le lampade a vapori di mercurio, sodio alta pressione, ecc e relativi apparecchi di 

illuminazione con altre a LED, con apparecchi con ottica antinquinamento luminoso. 

 messa a norma/rifacimento dei quadri elettrici BT a servizio degli impianti di pubblica illuminazione; 
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 sostituzione dei quadri elettrici e sostegni obsoleti e/o vetusti e delle relative linee elettriche di 

alimentazione; 

 altri lavori previsti in progetto. 

 

Tutti i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità degli elaborati 

progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario variazioni od 

addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente, fatto salvo quanto previsto al successivo art.9. 

In ogni caso il Concessionario resta obbligato ad osservare e fare osservare a tutti i soggetti coinvolti, a 

qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti 

della sicurezza nei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese a tutte le opere provvisorie di recinzione, protezione 

e segnalazione locale a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i lavori, tali da soddisfare 

pienamente gli obblighi che in merito la legge e le norme di sicurezza gli impongono come costruttore 

compresa la collocazione di cartelli contenenti le indicazioni previste dal D.Lgs 81/2008 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Il Concessionario dovrà essere tenuto indenne e manlevato da qualsiasi richiesta risarcitoria per danni diretti o 

indiretti avanzata dagli esercizi commerciali presenti in loco a causa delle limitazioni alla viabilità pedonale e 

veicolare dovute alla presenza del cantiere. 

 

9 VARIANTI 

È fatto espresso divieto al Concessionario di apportare autonomamente delle varianti al progetto definitivo ed 

esecutivo, una volta approvati dal Concedente. 

Eventuali varianti in corso d’opera, proposte dal Concessionario nel rispetto della vigente normativa in materia 

di opere pubbliche, saranno predisposte a cura e spese del Concessionario che le sottoporrà all’approvazione 

del DL, che formalizzerà la proposta al Concedente.  

 

Il Concedente dovrà provvedere alla valutazione e alla conseguente decisione in ordine alla variante entro 20 

(venti) giorni dalla presentazione della relativa perizia da parte del Concessionario. 

Qualora il Concedente richiedesse al Concessionario di apportare varianti al progetto approvato, ovvero nel 

caso di varianti che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa per fatti sopravvenuti e 

imprevedibili, il Concessionario sarà tenuto all’elaborazione della relativa perizia, da sottoporre alla DL ai 

sensi del comma che precede. Fatto salvo il caso in cui la variante stessa sia dovuta a errori di progettazione, 

ogni onere connesso alla variante sarà recuperato dal Concessionario attraverso l’adeguamento del Canone, 

con le modalità indicate nel successivo art.14. 

 

10 D.L., COORDINAMENTO DELLA SICURAZZA, VIGILANZA E NOMINA RUP 

I lavori oggetto della presente Convenzione sono eseguiti sotto la direzione di un Direttore lavori, proposto e 

remunerato dal Concessionario. 

Il Direttore dei Lavori esercita i compiti e le funzioni previste dal Codice Appalti, impartendo gli ordini e le 

direttive occorrenti al fine di realizzare l’opera a regola d’arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni 

contrattuali.  
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Il Concessionario deve inoltre provvedere alla nomina del responsabile dei lavori e del coordinatore per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori durante la realizzazione dei lavori di cui al D.lgs 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, sostenendone gli oneri. 

L’Amministrazione Comunale dovrà nominare un Responsabile Unico del Procedimento che dovrà svolgere 

attività di verifica, vigilanza e coordinamento tra l’impresa esecutrice (concessionario) e il Concedente. 

 

11 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDI 

L’ultimazione dei lavori risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal Responsabile 

del Procedimento. Il verbale dovrà essere redatto entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di 

avvenuta ultimazione da parte dell’appaltatore. 

Il collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato, se necessario, anche in corso d’opera da parte 

del Collaudatore. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovrà 

provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito.  

Il Certificato di Collaudo Provvisorio sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni 

dall’ultimazione dei lavori. Trascorsi due anni dalla data dell’emissione, esso diverrà definitivo. In caso di 

mancata adozione dell’atto formale di approvazione del collaudo entro i due mesi successivi, il collaudo si 

intenderà tacitamente approvato.  

Con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque decorsi due  mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Concessionario dovrà 

garantire l’assistenza e validità della relativa polizza di cui all’art.18 b). 

All’approvazione del Certificato di Collaudo sono estinte tutte le garanzie inerenti la fase di esecuzione dei 

lavori. 

Il collaudo sarà svolto in conformità alla Normativa vigente in materia di Lavori Pubblici. 

A decorrere dalla data del certificato di conformità, il Concessionario si impegna a garantire per 24 

(ventiquattro) mesi tutti gli elementi revisionati e/o sostituiti completamente. 

 

12 GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

Il Concessionario deve avviare la gestione degli Impianti entro e non oltre 7 giorni successivi naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi risultante dal verbale di cui al precedente art. 7, per 

quelli esistenti, dalla data di collaudo del singolo stralcio, per quelli eventualmente realizzati ex novo dal 

Concessionario. 

 

Il Concessionario provvederà alla gestione e manutenzione gli Impianti oggetto della presente concessione, in 

conformità al Capitolato Speciale prestazionale e al Piano economico finanziario allegato al presente atto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:   

 

a) fornitura dell’energia elettrica finalizzata al funzionamento degli Impianti; 

b) gestione degli Impianti comprendente le attività di: 

(i) accensione e spegnimento;  

(ii) regimi di funzionamento;  

(iii) centro di ricezione segnalazione guasti; 

c) manutenzione ordinaria e programmata- preventiva, degli Impianti di pubblica illuminazione.  
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L’energia necessaria al funzionamento degli Impianti sarà prelevata dall’ente distributore di zona, distribuita 

attraverso impianti in bassa tensione e messa al servizio degli apparecchi utilizzatori. 

A partire dalla data di presa in consegna degli Impianti di cui al precedente art. 7, il Concessionario provvederà 

alla voltura degli attuali contratti di fornitura elettrica intestati al Concedente, al fine di subentrare a 

quest’ultima nel sostenimento dei costi per l’energia elettrica. 

Le attività di gestione di cui alla precedente lett. b), saranno dal Concessionario eseguite secondo le modalità 

indicate nei commi successivi. 

Il Concessionario in ogni caso s’impegna a garantire l’accensione degli impianti in relazione alle condizioni 

di illuminazione naturale. 

L’esercizio degli Impianti terrà in considerazione sia gli aspetti legati alla sicurezza dell’utenza, sia quelli 

legati al risparmio energetico, nel rispetto della norma vigente.  

Il Concessionario assicurerà in maniera permanente un Call Center riguardante gli Impianti e operativo 

ventiquattro ore su ventiquattro, in qualsiasi giorno dell’anno. Le segnalazioni registrate con tale sistema 

verranno immediatamente trasmesse al personale di turno del pronto intervento. 

Al fine di garantire la massima tempestività di intervento, il Concessionario manterrà attivo un servizio di 

pronto intervento, e saranno disponibili gli strumenti (numeri di telefono ed email) atti ad assicurarne il 

reperimento. 

 

13 ONERI DI MANUTENZIONE 

Durante l’intero periodo di durata della Concessione, il Concessionario deve eseguire, a proprie cura e spese, 

tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione programmata-preventiva, degli Impianti indicati 

nei disciplinari manutentivi allegati al capitolato speciale prestazionale.  

In caso di inadempimento del Concessionario ai propri obblighi di manutenzione, il Concedente, trascorso il 

termine assegnato al Concessionario per l’adempimento, ha facoltà di provvedervi direttamente, con diritto al 

rimborso di tutte le spese sostenute, fermo restando il risarcimento del danno. Il Concedente ha facoltà di 

trattenere i relativi importi dalla garanzia di cui all’art. 18, con conseguente obbligo del Concessionario alla 

tempestiva ricostituzione. 

Nel corso degli ultimi due anni di Concessione, il Concedente provvede, mediante un apposito collaudo 

eseguito, ad accertare i lavori di manutenzione al fine di riportare le opere alle condizioni di esercizio previste 

dal manuale medesimo; i costi relativi alle predette attività rimangono, come previsto dal Piano Economico e 

Finanziario, ad esclusivo carico del Concessionario. 

Al termine del periodo concessorio il Concessionario si impegna a riconsegnare gli Impianti al Concedente 

nelle condizioni di manutenzione e di funzionamento di cui al presente articolo e secondo le modalità indicate 

dal Piano di Manutenzione. 

Tutte le apparecchiature ed impianti installati ai sensi della Concessione restano di proprietà 

dell’Amministrazione concedente e rientreranno nella sua disponibilità allo scadere della Concessione, previo 

collaudo e riconsegna. 

 

14 CANONE 

Al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario dell’Intervento, il Concedente riconosce al 

Concessionario per il primo anno di servizio (in cui sarà gestito l’impianto esistente in quanto per la 

realizzazione degli interventi di rinnovo sono previsti dodici mesi) un canone di _________ euro.  

Negli anni successivi di gestione il canone spettante al Concessionario sarà dato da: 
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A) quota energia + IVA; 

B) per la quota di gestione di esercizio e manutenzione + IVA; 

C) quota di ammortamento dell’investimento +IVA; 

 

15 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La fatturazione degli importi relativi al canone di gestione avverrà in rate trimestrali anticipate, di pari importo, 

pari a ¼ del compenso annuo. Le fatture saranno inoltrate alla P.A. entro i primi 5 giorni del primo mese del 

trimestre di competenza ed il pagamento delle somme avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

fattura. 

 

16 REVISIONE PREZZI 

Il valore del canone di gestione annuo, ad esclusione della quota di ammortamento dell’investimento che è 

fissa e invariabile, sarà oggetto di aggiornamento annuale parametrato: 

 

 per la quota energia: agli indici di variazione della tariffa-costo di mercato dell’energia elettrica, 

come stabilito dal GME e dall’AEEG; 

 per la quota di gestione di esercizio e manutenzione: sarà aggiornata al termine di ogni annualità 

contrattuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato 

residenziale. 

 

Nella redazione del piano economico finanziario il meccanismo di revisione è stato approssimato applicando 

un tasso medio di inflazione pari al 2%. 

Qualora l’indice di riferimento della quota energia, subisse una variazione compresa tra il +2% ed il -2%, il 

canone non subirà nessun tipo di cambiamento. 

 

17 AMPLIAMENTI, ADDIZIONI, RIDUZIONI ED EVENTI STRAORDINARI  

Nel corso della concessione, il Concedente potrà chiedere al Concessionario l'esecuzione di lavori come ad 

esempio: realizzazione di nuovi impianti, estensioni di impianti esistenti o riduzione di parte d’impianto; 

interventi di manutenzione straordinaria.  

Dopo aver concordato con il Concedente le linee generali dell'intervento, il Concessionario sarà tenuto alla 

presentazione della progettazione definitiva o, a seconda dei casi, del solo computo metrico estimativo, facendo 

riferimento al prezziario regionale vigente e allo sconto offerto in sede di gara. 

In mancanza di voci relative in detti prezziari si procederà all’analisi prezzi. 

Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi che saranno affidati al Concessionario, saranno da 

quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento 

della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali, etc. 

Resta inteso che su tutti i lavori realizzati dal Concessionario su specifica richiesta del Concedente (compresi 

gli ampliamenti e le addizioni di nuovi punti luce, spostamenti di pali e/o quadri di distribuzione, ecc) sarà 

applicato, in conformità alle vigenti norme sui lavori pubblici il ribasso offerto pari allo sconto di gara rispetto 

ai valori indicati nel prezzario regionale vigente, comprensivi degli oneri per la sicurezza, e di ogni attività 

accessoria o sussidiaria (tecnica, gestione e contabilità, ecc.) per dare i lavori ultimati. 
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Nel caso in cui, su specifica richiesta del Concedente, vengano realizzati dal Concessionario dei nuovi punti 

luce i relativi lavori verranno pagati dal Concedente con contabilità separata dalla convenzione, mentre per la 

gestione degli stessi verrà aumentato il canone da corrispondere dal Concedente al Concessionario come segue. 

 

La variazione del numero dei punti luce sarà remunerata adeguando il canone annuo, per tenere conto degli 

incrementi delle spese di investimento, energetica e di manutenzione, come segue: 

 

A) Quota a compenso dei maggiori/minori oneri per l’approvvigionamento di energia elettrica.  

Tale calcolo sarà effettuato utilizzando la seguente formula: 

 

(CERt/ kWht) x CARL 

Dove: 

CERt =  Costo Elettricità Rivalutato liquidato dal Comune nel trimestre precedente 

kWht =  Consumo in kWh di energia elettrica utilizzata dall’impianto di illuminazione nel 

trimestre precedente; 

CARL =   Consumo lampade aggiunte/rimosse in kWh, calcolato moltiplicando la potenza installata 

delle lampade aggiunte/rimosse x il numero delle nuove lampade x le ore di 

funzionamento medie giornaliere indicate in convezione x giorni di esercizio. 

B) Quota a compenso dei maggiori/minori oneri di manutenzione. 

Tale calcolo sarà effettuato utilizzando la seguente formula: 

CAMR / NLE x NNL 

Dove: 

CAMR = Costo di manutenzione Rivalutato liquidato dal Comune nel trimestre precedente; 

NLE = Numero lampade esistenti; 

NLAR = Numero Lampade aggiunte/rimosse. 

 

Nel corso della concessione, il Concedente potrà chiedere al Concessionario la presa in carico di nuove 

lottizzazioni o estensioni di impianti esistenti eseguiti da Terzi, sarà facoltà del Concessionario, dopo aver 

eseguito un collaudo tecnico, richiedere al Concedente, motivandola per iscritto, di modificare le parti di 

impianto che dovessero risultare vetuste, i costi per le modifiche saranno sostenute dal Concedente come 

manutenzione straordinaria. 

 

Gli adeguamenti saranno riconosciuti dal momento di entrata in esercizio dei nuovi punti luce, a partire dal 

trimestre successivo alla variazione. 

18 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Il Concessionario, a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, deve fornire al 

Concedente e/o deve munirsi, in conformità a quanto previsto e disciplinato dalla legge, delle seguenti garanzie 

e coperture assicurative. 

 

a) A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il 

Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le 

modalità previste dal Codice, cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice, 

rilasciata da [•], pari al [•%, 10%] dell’importo totale dei lavori oggetto della presente 

Convenzione, ridotto del [•%, 50% ] nei casi previsti dal Codice. 
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b) A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell’Opera, il 

Concessionario si impegna, altresì, a prestare, all’avvio della gestione, idonea garanzia 

fideiussoria, per un importo pari al [•%, 10% ] dell’importo annuo dei Corrispettivi di cui 

all’art. 14 lettera B. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 

1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della 

data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione. 

 

La garanzia di cui al p.to a) relativamente alla fase di esecuzione delle opere, sarà progressivamente e 

automaticamente svincolata secondo le modalità di cui all’art. 103 del Codice e cesserà alla data di emissione 

del Certificato di Collaudo Provvisorio. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente si rivarrà di autorità sulla 

suddetta cauzione. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche 

parziale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta. 

 

La garanzia di cui al p.to b), relativamente alla fase di gestione degli impianti e degli altri obblighi della 

Concessione, resta vincolata fino al termine della Concessione ed alla avvenuta riconsegna 

all’Amministrazione di tutti gli impianti, e sarà svincolata solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi e 

gli oneri previsti dal contratto e dalle leggi vigenti e l’avvenuta presa in consegna degli impianti da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

ll Concessionario, ai sensi del Codice e ss.mm.ii. provvederà inoltre a propria cura e spese ed in nome e per 

conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura 

dei danni che il Concedente, i suoi dipendenti e/o i suoi consulenti, potrebbero subire a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori. 

Tale polizza dovrà inoltre assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori. 

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla 

data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. 

Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il 

pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.  

Il Concessionario dovrà inoltre dotarsi di assicurazione a copertura dei rischi di danno per tutte le opere di 

gestione.  

Il Concedente è tenuto a dotarsi di assicurazione a copertura degli eventi atmosferici, catastrofici ed atti dolosi. 

 

In ogni caso gli impianti affidati in gestione ai sensi della presente si intendono affidati in custodia allo stesso 

Concessionario, con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile e del Codice Penale in materia 

per responsabilità per danni a cose, animali, persone, dal momento della consegna degli impianti. Con ciò 

l’Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle 

cose, animali, persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualsiasi motivo dalla mancata o errata 

esecuzione delle attività oggetto della presente concessione. 
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19 PENALI 

a) Il mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini previsti nella presente Convenzione per 

l’esecuzione dei lavori di ammodernamento comporta l’applicazione, a carico dello stesso, di una 

penale pari allo zero virgola tre per mille dell’importo dei lavori di realizzazione, per ogni giorno di 

ritardo. La penale è applicabile esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini inerenti 

la progettazione, la realizzazione dei lavori e l’avvio della gestione non sia dovuto a colpa del 

Concedente. In ogni caso la penale per il ritardo nell’ultimazione dei lavori non potrà superare il 10% 

(dieci per cento) del costo dei lavori stessi.  

b) Qualora il Concessionario non rispetti le prescrizioni inerenti l’esecuzione degli altri servizi e 

prestazioni cui si obbliga per effetto della presente Convenzione, il Concedente provvederà alla 

contestazione dell’infrazione commessa con PEC il concessionario ha facoltà di presentare le 

controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa. 

 

La penale applicabile al Concessionario a fronte di contestazione per non conformità dei servizi svolti, sarà 

determinata come segue: 

 

 in caso di inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei 

confronti del fornitore di energia elettrica, che determinino la riduzione o interruzione del servizio di 

illuminazione, si applica una penale di €.25,00 per ogni ora di interruzione del servizio; 

 in caso di ritardi nella riparazione dei guasti, tali da determinare che uno o più punti luce rimangano 

spenti per un periodo superiore alle 48 ore solari, sarà applicata una penale di € 25,00 (venticinque) 

per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto; 

 qualora operazione di accensione e spegnimento degli impianti secondo gli orari stabiliti d’intesa con 

l’Amministrazione comunale fosse ritardata di oltre 30 (trenta)i minuti rispetto all’orario stabilito, si 

applicherà una penale di €.15,00 per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza; 

 ogni qualvolta il Concessionario non ottemperi agli altri servizi-prestazioni comunque contenuti nel 

progetto gestionale-manutentivo, potrà essere applicata una penale pecuniaria da € 50,00 ad € 250,00, 

come stabilito dal RUP in base alla gravità dell’inadempimento; 

 (altro da inserire a seguito di gara). 

 

L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute 

dall’Amministrazione per il canone annuo, con applicazione sulla prima rata utile. 

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali di cui al p.to a) o penali di cui al p.to b) per un importo 

rispettivamente pari o superiore al 10% dell’importo dei lavori o del 10% del valore del canone annuo del 

contratto, il Concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l’Amministrazione potrà pretendere 

la rescissione del contratto in danno, in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

 

20 OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO 

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto 

nella presente Convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga: 

 

 a provvedere a tutto quanto possa occorrere per la progettazione delle opere e per l’esecuzione dei 

lavori nel rispetto della presente Convenzione; 

 a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni comunque necessari per 

l’esecuzione dei lavori e l’avvio della gestione; 
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 a realizzare ed a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori 

pubblici; 

 a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare 

riferimento al DLgs. n.  81/2008, nominando a tal uopo il responsabile della sicurezza; 

 ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, 

di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel 

Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai; 

 a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi eventualmente affidati a terzi; 

 a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di 

tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale verifica è garantita anche nei confronti 

degli appaltatori e dei subappaltatori del Concessionario; 

 ad utilizzare ed a far utilizzare nell’esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la 

provenienza in conformità alla normativa vigente; 

 a nominare, a sua cura e spese, il Direttore dei lavori; 

 ad emettere o far emettere tutte le garanzie e polizze assicurative ai sensi dell’art.18 che precede; 

 a provvedere alla voltura degli attuali contratti di fornitura elettrica intestati al Concedente, con 

l’assunzione degli oneri relativi; 

 ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti sino alla scadenza della 

concessione. 

 

21 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE 

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concedente, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella 

presente Convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga: 

 

 ad adottare tutti quei provvedimenti, di sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed 

esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto, nonché per eliminare 

ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori e dei servizi in base al Progetto approvato ed alla 

presente Convenzione; 

 a consegnare gli Impianti, le aree e gli immobili su cui realizzare le Opere oggetto della concessione, 

libere da qualsiasi impedimento; 

 a prestare al Concessionario la massima collaborazione per garantire il corretto svolgimento delle 

operazioni di cantiere; 

 a porre in atto tempestivamente le misure di riequilibrio previste dalla Legge e dalla presente 

Convenzione ai sensi dell’art. 27; 

 ad approvare le perizie di variante ed a coprire, mediante corrispondente contributo, i costi derivanti 

dalle varianti di cui all’art.9 che precede; 

 a nominare, a propria cura, il collaudatore in corso d’opera e definitivo, a spese del Concessionario 

 a corrispondere il canone annuo di cui all’art. 14 secondo le modalità e i termini ivi indicati; 

 a prendere in consegna gli Impianti al termine della Concessione. 
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22 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL 

CONCEDENTE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 

Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest’ultimo revochi 

la Concessione per motivi di pubblico interesse, in applicazione del Codice, saranno rimborsati al 

Concessionario: 

 

 il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso 

in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal 

Concessionario; 

 le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; 

 un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del 

Piano Economico e Finanziario. 

 

L’efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente 

di tutte le somme previste dai commi precedenti. 

L’indennizzo dovrà essere pagato al Concessionario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della 

comunicazione formale di revoca o risoluzione. 

 

23 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE 

Ogni controversia nascente o collegata alla Concessione dovrà essere oggetto di un tentativo di composizione 

amichevole; in caso di mancato raggiungimento di un accordo e comunque decorsi 120 giorni dal ricevimento 

della domanda di conciliazione rimasta priva di riscontro, il procedimento di conciliazione si intenderà 

concluso e le parti saranno libere di adire l’Autorità giudiziaria competente. 

 

24 CAUSA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Concedente potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione agli 

Enti Finanziatori, nei seguenti casi:  

a) abbandono dei lavori di costruzione per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario e/o 

sospensione dello svolgimento dei servizi per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario; 

b) violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia 

dei soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori; 

c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del 

Concessionario; 

d) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

e) si verifichi lo stato di grave e ripetuta insolvenza del Concessionario; 

 

Nei casi di cui alle precedenti lett. a), b) ed e) il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al 

Concessionario mediante PEC  di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., da inviarsi per conoscenza 

agli Enti Finanziatori nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un termine perentorio non 

inferiore a 60 (sessanta) giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora 

entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente 
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comunicherà per iscritto, tramite posta certificata al Concessionario e agli Enti Finanziatori, la propria 

intenzione di risolvere la presente Convenzione. 

 

25 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL 

CONCESSIONARIO 

Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concessionario, allo stesso sono 

rimborsati, oltre al canone di cui all’art. 14 maturato fino al momento di risoluzione della Concessione, il 

valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel 

caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal 

Concessionario per lavori, oneri accessori ed interessi capitalizzati. Restano a carico del Concessionario le 

penali previste dal precedente art. 19. 

In tutti i casi di risoluzione della Concessione per causa imputabile al Concessionario, gli Enti Finanziatori del 

Progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della 

comunicazione scritta da parte del Concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri 

nella Concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che: 

 

 qualora il subentro intervenga in fase di esecuzione dei lavori o comunque anteriormente al collaudo 

provvisorio, la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie 

sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all’epoca dell’affidamento della 

Concessione; ovvero qualora il subentro intervenga, invece, successivamente al collaudo provvisorio, 

la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente 

equivalenti a quelle del socio gestore;  

 la società provveda all’adempimento delle obbligazioni che avrebbero causato la risoluzione entro i 

90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, ovvero in un termine più ampio 

che potrà eventualmente essere concordato tra il Concedente e gli Enti Finanziatori. 

 

26 SUBENTRO DEGLI ENTI FINANZIATORI 

In tutti i casi di risoluzione della Concessione per causa imputabile al Concessionario è espressamente 

consentito che gli Enti finanziatori subentrino, direttamente o indirettamente, nella Concessione al posto del 

Concessionario o nella Società di Progetto, previa comunicazione scritta al Concedente. 

A tal fine e al fine di consentire quanto previsto dal precedente art. 25 il Concessionario si impegna a 

comunicare al Concedente entro 120 (centoventi) giorni dalla stipula del presente atto, i nominativi degli enti 

finanziatori del progetto. 

 

27 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., il Piano Economico e Finanziario 

asseverato, contiene l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio 

economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione del Concessionario. 

Qualunque variazione apportata dal Concedente ai predetti presupposti o condizioni di base nonché norme 

legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle 

attività previste dalla Concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del Piano Economico e 

Finanziario, ovvero il verificarsi di una delle seguenti circostanze: 
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a) modifiche del quadro normativo vigente alla data di presentazione della Proposta; 

b) eventuali modifiche od innovazioni all’insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili 

direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove 

condizioni per l’esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelli 

previsti nel paino economico finanziario allegato; 

c) il sopravvenire di atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di apportare 

varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere, 

d) eventuali modifiche e prescrizioni richieste dal Concedente o da altre amministrazioni o enti 

comunitari, nazionali e locali in sede di progettazione, realizzazione e/o gestione delle Opere che 

vadano ad alterare l’Equilibrio Economico Finanziario dell’investimento, purché non derivino da 

errori e/o omissioni del Concessionario; 

e) la mancata o difforme corresponsione del canone di cui all’art.14; 

f) il venire in essere di un evento di forza maggiore, di cui al successivo articolo 28. 

 

Comporteranno la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di 

equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e, in mancanza della predetta 

revisione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione. 

In tale ultimo caso, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle medesime somme previste dal precedente 

art. 22 per il caso di risoluzione o di revoca della Concessione. 

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, 

la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. 

 

28 FORZA MAGGIORE 

Nessuna parte può essere considerata responsabile qualora l’inadempimento, totale o parziale, delle 

obbligazioni di cui al presente atto sia dovuto a circostanze di forza maggiore. 

Sono considerate cause di forza maggiore gli avvenimenti di carattere straordinario, verificatisi dopo la stipula 

del presente atto, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria 

diligenza. In via esemplificativa sono da ricomprendervi: gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati 

terroristici, i sabotaggi, gli scioperi, le serrate, gli incendi, le alluvioni, le trombe d’aria, gli uragani, i terremoti. 

Qualora gli eventi di forza maggiore abbiano una durata limitata nel tempo, che non faccia venire meno 

l’interesse alla prosecuzione del contratto, le Parti dovranno valutare le conseguenze derivanti dalla 

sospensione o interruzione delle attività oggetto della presente Convenzione al fine di verificare il permanere 

delle condizioni che determinano l’equilibrio economico finanziario dell’investimento, e provvedere alla 

conseguente revisione del Piano Economico Finanziario, avvalendosi del Comitato di coordinamento. 

Qualora gli eventi di forza maggiore rendano impossibile o estremamente difficoltosa la prosecuzione del 

contratto, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi 

all’altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Si applica in tal caso quanto disposto dal codice 

civile. 

 

29 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE   

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo 

contrattuale dovranno essere riconsegnati in stato di perfetta conservazione e di regolare funzionalità. 



 

 

Impianti di pubblica illuminazione intervento finalizzato a generare risparmi di natura 

energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, 

adeguamento normativo, manutenzione e gestione ai sensi dell'art. 183 comma 15 codice 

degli appalti pubblici d.lgs. n. 50/2016  per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, 

in regime di Project Financing, con diritto di prelazione. 

    

Comune di 

Bruino (TO) 
R08_Bozza di convenzione 

 

 

17 

Prima della scadenza del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore allo 

scopo di: 

 

 accertare le risultanze dell’esercizio gestionale, le condizioni di efficienza e di manutenzione degli 

impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all’Appaltatore; 

 effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, in 

merito alla cessazione del rapporto contrattuale. 

 

Alle operazioni di collaudo si applicheranno le norme vigenti stabilite per il collaudo dei lavori pubblici. 

 

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di: 

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato; 

- effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare; 

- visite e sopralluoghi sugli impianti. 

 

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere del Concessionario provvedere 

immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. 

 

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell’energia elettrica che alimentano 

gli impianti oggetto della Concessione. 

 

A conclusione della Concessione, la ditta consegnerà all’Amministrazione la documentazione tecnico-

amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata. 

 

La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di 

gestione degli impianti o, in sua assenza, alla stessa Amministrazione. Le spese di voltura sono a carico della 

ditta subentrante, ovvero a carico della stessa Amministrazione, qualora decida di diventare intestataria dei 

contratti di fornitura, come era all’atto dell’aggiudicazione della presente Concessione. 

 

30 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

  È fatto espresso divieto alle Parti di cedere la presente Convenzione e comunque la Concessione a terzi. 

 

31 COMITATO DI COORDINAMENTO 

Al fine di garantire la corretta esecuzione della Convenzione, Concedente e Concessionario concordano di 

costituire, all’occorrenza, un “Comitato di coordinamento”, composto da rappresentanti delle parti nonché, 

ove necessario, degli enti finanziatori dotati di adeguata competenza e professionalità.  

Le Parti concordano sulla natura gratuita della partecipazione al Comitato e sulla sua funzione essenzialmente 

istruttoria. 

Il Comitato di Coordinamento ha la specifica funzione di coniugare le reciproche esigenze ed assicurare 

l’adozione di strategie e soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalità dell’intervento e 

garantire al contempo l’equilibrio economico e finanziario del Concessionario qualora, nel corso del rapporto 

concessorio, si verifichino eventi tali da introdurre nella Concessione elementi progettuali, realizzativi e/o 
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gestionali non previsti nel presente atto e non prevedibili che modificano la fattibilità tecnica e/o la relativa 

sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento. 

 

32 CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 23, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 

Torino. 

 

33 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ALTRE PRESCRIZIONI DI LEGGE. 

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, innovazione tecnologica e 

normativa, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le normative vigenti. Laddove sia necessaria una 

autorizzazione specifica da parte di Enti Amministrativi o di controllo, il Concessionario dovrà farsi carico 

dell’espletamento delle relative pratiche autorizzative. La realizzazione dell’intervento è subordinato al rilascio 

di tutte le autorizzazioni necessarie. 

 

34 SPESE 

Le spese del presente atto e sue consequenziali, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico 

del Concessionario. 

 


