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L’anno ( ), il giorno ( ) del mese di ( ), in
(__ ), inunasala del ,inVia n. , avanti a me dott. ,
del , autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune, senza [’assistenza dei
testimoni, ai quali le parti rinunciano, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:
a) , hato a il , nella sua qualita di del ,
autorizzato alla stipula del presente atto giusta quanto previsto da per D’attivita contrattuale
del Comune ed in esecuzione della Delibera n. , in data , gia esecutiva (di seguito, per brevita,
“il Concedente”);
b) , hato a il , nella sua qualita di della
, come risulta da , (di seguito, per brevita, “il
Concessionario”).
I comparenti (di seguito, per brevita, le “Parti”), della cui identita personale io del
sono certo
PREMESSO che:

1. condeliberan. _ del il Concedente ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ha valutato la fattibilita della Proposta sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale,
nonché sotto il profilo della qualita progettuale, della funzionalita, della fruibilita, dell'accessibilita al
pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della Concessione, dei
tempi di ultimazione dei lavori, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della
bozza di convenzione, verificava l'assenza di elementi ostativi alla sua realizzazione riconosceva tale
Proposta di pubblico interesse;

2. con D.D. in data xx.xx.xxxx n. xx I’Ufficio Competente ha approvato gli atti di gara (Bando,
Disciplinare, modelli domanda, ...) per ’espletamento all’affidamento in concessione secondo il
modello del project financing disciplinato dagli dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 “Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (da ora “Codice”);

3. Indata xx.xX.Xx ¢ stata indetta la gara per I’affidamento della Concessione, ai sensi dell’art. 183 del
Codice da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2, del Codice;

4. in esito alla citata procedura concorsuale, la Concessione & stata aggiudicata a (il
“Concessionario”);
5. il Concessionario ha elaborato un Piano economico e finanziario nel quale sono stati fissati i

presupposti e le condizioni di base che determinano 1’Equilibrio Economico - Finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, asseverato da

6. D’equilibrio economico finanziario dell’investimento risulta, in particolare, determmato da:

7. la consegna degli Impianti da parte del Concedente al Concessionario avvenga entro e non oltre i
termini di cui all’art. 7 del presente atto;

8. la corresponsione da parte del Concedente a favore del Concessionario del canone di cui all’art. 14
nella misura e nei termini ivi indicati;

9. la durata della concessione non inferiore a quanto previsto dall’art. 3;

10. I’esatto adempimento da parte del Concedente di tutti gli impegni previsti a suo carico dal presente
atto.

11. il Concessionario ha provveduto al pagamento della somma di Euro____ a titolo di rimborso delle
spese sostenute dal Concedente
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TUTTO CIO PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e
stipulano quanto segue:

Le Premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
Ai fini dell’interpretazione della presente convenzione si intendono per:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)
K)

0)
p)

Concedente: il Comune di Bruino (TO)

Concessionario: il soggetto aggiudicatario della Concessione.

Concessione: il rapporto intercorrente tra Concedente e Concessionario, disciplinato dalla presente

Convenzione.

Convenzione: il presente contratto di affidamento, regolante i termini e le condizioni della

Concessione, ed, in particolare, le obbligazioni e i diritti delle Parti derivanti dalla Concessione

Intervento: il complesso delle prestazioni che il Concessionario si obbliga ad eseguire ed ha il diritto

di ricevere in forza della Convenzione;

Piano Economico Finanziario: 1’elaborato, allegato alla presente Convenzione sub lettera
contenente 1’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che

determinano 1’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione

dell’intervento per tutto 1’arco di durata temporale della Concessione, cosi come eventualmente di

volta in volta aggiornato e/o modificato ai sensi della Convenzione stessa;

Capitolato speciale prestazionale: I’elaborato contenente le specifiche tecniche e gestionali

dell’Intervento sviluppato sulla base del documento relativo alle caratteristiche del servizio e della

gestione contenuto nella Proposta;

Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture” € ss.mm.ii.;

Opere di riqualificazione: tutte opere di riqualificazione energetica e tecnologica, nonché gli

interventi di adeguamento normativo che il Concessionario si impegna a progettare e realizzare in

conformita al presente atto;

Opere: I’insieme delle Opere di adeguamento normativo e di riqualificazione;

Impianti: tutti gli impianti di pubblica illuminazione di proprieta dell’amministrazione comunale (o

da acquisire) che il Concessionario si impegna a riqualificare, realizzare ex novo e gestire secondo le

modalita e i termini previsti dal presente atto;

Contact Center: servizio di ricezione segnalazione guasti riguardante gli impianti di illuminazione

pubblica comunali gestiti nell’ambito del contratto;

Canone: il canone annuo di cui all’art. 14 del presente atto che il Concedente si impegna corrispondere

al Concessionario nella misura e secondo le modalita indicate nel Piano economico finanziario;

Progetto Preliminare: I’elaborato progettuale delle Opere contenuto nella Proposta, eventualmente

modificato sulla base delle indicazioni ricevute dal Concedente e a seguito della procedura come da

D.Lgs 50/2016 comma 15 e ss.mm.ii.;

Progetto Definitivo: I’elaborato progettuale delle Opere, contenuto nella offerta di Gara;

Progetto Esecutivo: I’elaborato progettuale delle Opere, sottoscritto dalle parti;

Autorizzazioni: tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto

quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici o privati e di Amministrazioni
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ed Organi pubblici necessari per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio
degli Impianti;

q) Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000.

r) Certificato di Collaudo Prowvvisorio: il significato di cui all’art. 11 che segue.

s) Certificato di Ultimazione dei Lavori: il significato di cui all’art. 11 che segue.

t) Enti Finanziatori: i soggetti che forniranno il finanziamento necessario per la realizzazione
dell’Intervento;

u) Equilibrio Economico Finanziario: 1’equilibrio sul quale si fonda il rapporto concessorio e che
assicura la copertura del servizio, del debito del Concessionario e la remunerazione del capitale
investito, cosi come dettagliato nel Piano Economico-Finanziario.

v) Manutenzione ordinaria: I’esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di
un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza; fatta salva la
normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

w) Manutenzione programmata-preventiva: 1’esecuzione di operazioni di manutenzione volte a
mantenere un adeguato livello di funzionalita ed il rispetto delle condizioni di funzionamento
progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o
di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto. Nonché I’insieme degli interventi per la
sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia
degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

X) Manutenzione straordinaria: tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e
programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto
dai progetti o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni e sostituzioni di apparecchi e componenti
dell’impianto. Con questo termine si intendono anche operazioni di sostituzione e rifacimento,
comunque tutte le operazioni attinenti la “messa a norma” degli impianti stessi (interventi riconducibili
a eventi di forza maggiore, incidenti stradali, atti vandalici, eventi atmosferici eccezionali, danni su
impianti da terzi ecc.).

Con la presente Convenzione, il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la progettazione esecutiva
delle Opere, la realizzazione delle opere stesse, nonché la gestione funzionale ed economica degli Impianti,
secondo le modalita e i termini di seguito regolati.

Il Concessionario si impegna a svolgere le attivita di cui al comma precedente secondo le prescrizioni di cui
al presente atto.

La controprestazione a favore del Concessionario € rappresentata dalla gestione funzionale ed economica degli
Impianti, e dal pagamento del canone di cui al successivo art. 14 per tutta la durata della Convenzione.

La Concessione ha la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.
La durata della presente Convenzione potra essere estesa secondo quanto disciplinato dal Codice, nonché, ove
previsto, dalla presente Convenzione.
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L’ammontare complessivo dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento ¢ pari ad Euro
( ), IVA esclusa, dei quali, per lavori, Euro ( ), IVA
esclusa.

In conformita al Piano Economico Finanziario allegato, I’importo totale dell’investimento sara coperto dal
canone di cui all’art. 14.

Il Concessionario potra costituire una societa di progetto ai sensi dell’art. 184 D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

La societa di progetto diverra la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione, senza necessita di
approvazione o autorizzazione e senza che detto subentro costituisca cessione del contratto.

Il Concedente prende atto che nel capitale della societa di progetto potranno entrare banche, investitori
istituzionali e/o altri soci, fermo restando, ai sensi del citato art. 184, I’obbligo in capo ai soci costituenti di
partecipare alla societa, sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere di primo impianto e
di garantire, nei limiti della partecipazione da ciascuno detenuta, il buon adempimento degli obblighi della
Societa di progetto.

I Concessionario si obbliga ad elaborare, direttamente a mezzo dei propri soci ovvero a mezzo di professionisti
abilitati, la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in conformita allo Studio di Fattibilita Tecnico
Economica, nonché all’art.23 del Codice, entro i termini di seguito indicati.

v 1l Concessionario si obbliga a presentare al Concedente il progetto definitivo entro 60 (sessanta) dalla
data odierna, munito di eventuali altri pareri, autorizzazioni, etc. previsti dalle leggi;

v 1l Concedente si obbliga ad approvare il predetto progetto definitivo entro i 30 (trenta) giorni successivi
alla data della sua presentazione.

v 1l Concessionario si obbliga a presentare al Concedente il progetto esecutivo entro 60 (sessanta) dalla
data di approvazione del progetto definitivo;

v 1l Concedente si obbliga ad approvare il predetto progetto esecutivo entro i 30 (trenta) giorni successivi
alla data della sua presentazione.

Tale ultimo termine potra essere prorogato a fronte di giustificati motivi.

Il tempo utile per la realizzazione delle opere indicate nel progetto esecutivo approvato dal Concedente ¢
fissato in massimo 365 (trecentosessantacinque) giorni, dalla data consegna impianti le realizzazioni
avverranno per lotti concordati tra Concedente e Concessionario.

Resta inteso che nell’ambito dell’attivita di progettazione il Concessionario avra la facolta di sottoporre al
Concedente modifiche, varianti e/o integrazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalita dell’opera. Tali
modifiche e/o integrazioni non potranno in ogni caso essere adottate dal Concessionario senza 1’approvazione
del Concedente, che dovra avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione.

Il Concedente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della presente convenzione, si obbliga a
consegnare al Concessionario gli Impianti, nello stato di fatto e di funzionamento in cui si trovano, e le aree
su cui dovranno essere realizzate le Opere di riqualificazione, al fine di permettere al Concessionario la
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gestione degli Impianti esistenti, nonché le attivitd funzionali alla corretta progettazione delle Opere di
riqualificazione e propedeutiche alla realizzazione dei lavori.

Il Concedente comunichera al Concessionario, mediante PEC, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni
solari, il luogo e 1’ora in cui esso Concessionario dovra presentarsi per la consegna di cui al comma precedente,
consegna che dovra risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio da rappresentante della P.A. e dal
Direttore dei lavori.

I Concedente e il Concessionario, provvederanno a stilare un verbale di consegna degli impianti, dove saranno
indicati i centri luminosi ammalorati. Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avra
la possibilita d’utilizzo di tutto I’impianto ad esso affidato. A partire dalla sottoscrizione del verbale di
consegna, il Concessionario assume per tutti gli impianti ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali
danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attivita oggetto della presente Convenzione. Per gli
impianti_ammalorati riportati nel verbale di consegna, le suddette responsabilita saranno trasferite al
Concessionario contestualmente alle emissioni dei verbali d’intervento per I’adeguamento normativi dei centri
luminosi rilasciati dalla D.L sia gli adempimenti che le certificazioni sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovra quindi nel piu breve tempo possibile provvedere alle pratiche per la voltura a proprio
carico dei contatori di energia elettrica che alimentano i singoli impianti oggetto di consegna. Qualora per
cause non imputabili a sua negligenza la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna
degli impianti, le fatture saranno liquidate direttamente dal Comune, portandone in detrazione I’importo sul
primo pagamento utile.

La consegna dei lavori dovra avvenire entro e non oltre 45 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo ed
essere comunicata per iscritto dal Concessionario al Comune; sara accertata e formalizzata mediante redazione
di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’ Appaltatore.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori ¢ fissato entro giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi
e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti

La data di ultimazione dei lavori, determinata con 1’applicazione del suindicato tempo utile, non subira alcuna
variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi inosservanze ed infrazioni al piano di
sicurezza da parte dell’ Appaltatore.

L’ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per scritto dall’ Appaltatore al Direttore dei Lavori e sara
accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito
verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’ Appaltatore.

Detto verbale dovra essere trasmesso con immediatezza al RUP individuato dal Comune.

In ogni caso il termine per il collaudo delle opere da parte del Concedente € fissato in giorni 90 (novanta) dalla
data di fine lavori.

Tutti i lavori oggetto della presente Convenzione saranno eseguiti per stralci e dovranno essere completati
entro i termini indicati nel Cronoprogramma, che decorreranno dalla data di approvazione del progetto
esecutivo delle Opere, sempre che a tale data siano stati ottenuti i permessi e le autorizzazioni necessarie.

In particolare, il Concessionario si impegna ad eseguire i seguenti lavori:

e sostituzione di tutte le lampade a vapori di mercurio, sodio alta pressione, ecc e relativi apparecchi di
illuminazione con altre a LED, con apparecchi con ottica antinquinamento luminoso.

e messa a norma/rifacimento dei quadri elettrici BT a servizio degli impianti di pubblica illuminazione;
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e sostituzione dei quadri elettrici e sostegni obsoleti e/o vetusti e delle relative linee elettriche di
alimentazione;

o altri lavori previsti in progetto.

Tutti 1 lavori in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte in conformita degli elaborati
progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario variazioni od
addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente, fatto salvo quanto previsto al successivo art.9.

In ogni caso il Concessionario resta obbligato ad osservare e fare osservare a tutti i soggetti coinvolti, a
qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti
della sicurezza nei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario dovra provvedere a proprie cura e spese a tutte le opere provvisorie di recinzione, protezione
e segnalazione locale a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i lavori, tali da soddisfare
pienamente gli obblighi che in merito la legge e le norme di sicurezza gli impongono come costruttore
compresa la collocazione di cartelli contenenti le indicazioni previste dal D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni.

Il Concessionario dovra essere tenuto indenne e manlevato da qualsiasi richiesta risarcitoria per danni diretti o
indiretti avanzata dagli esercizi commerciali presenti in loco a causa delle limitazioni alla viabilita pedonale e
veicolare dovute alla presenza del cantiere.

E fatto espresso divieto al Concessionario di apportare autonomamente delle varianti al progetto definitivo ed
esecutivo, una volta approvati dal Concedente.

Eventuali varianti in corso d’opera, proposte dal Concessionario nel rispetto della vigente normativa in materia
di opere pubbliche, saranno predisposte a cura e spese del Concessionario che le sottoporra all’approvazione
del DL, che formalizzera la proposta al Concedente.

Il Concedente dovra provvedere alla valutazione e alla conseguente decisione in ordine alla variante entro 20
(venti) giorni dalla presentazione della relativa perizia da parte del Concessionario.

Qualora il Concedente richiedesse al Concessionario di apportare varianti al progetto approvato, ovvero nel
caso di varianti che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa per fatti sopravvenuti e
imprevedibili, il Concessionario sara tenuto all’elaborazione della relativa perizia, da sottoporre alla DL ai
sensi del comma che precede. Fatto salvo il caso in cui la variante stessa sia dovuta a errori di progettazione,
ogni onere connesso alla variante sara recuperato dal Concessionario attraverso 1’adeguamento del Canone,
con le modalita indicate nel successivo art.14.

I lavori oggetto della presente Convenzione sono eseguiti sotto la direzione di un Direttore lavori, proposto e
remunerato dal Concessionario.

Il Direttore dei Lavori esercita i compiti e le funzioni previste dal Codice Appalti, impartendo gli ordini e le
direttive occorrenti al fine di realizzare I’opera a regola d’arte ed in conformita ai progetti ed alle prescrizioni
contrattuali.
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Il Concessionario deve inoltre provvedere alla nomina del responsabile dei lavori e del coordinatore per la
salute e la sicurezza dei lavoratori durante la realizzazione dei lavori di cui al D.lgs 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, sostenendone gli oneri.

L’ Amministrazione Comunale dovra nominare un Responsabile Unico del Procedimento che dovra svolgere
attivita di verifica, vigilanza e coordinamento tra I’impresa esecutrice (concessionario) e il Concedente.

L’ultimazione dei lavori risultera da apposito verbale redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal Responsabile
del Procedimento. Il verbale dovra essere redatto entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di
avvenuta ultimazione da parte dell’appaltatore.

Il collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sara effettuato, se necessario, anche in corso d’opera da parte
del Collaudatore. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovra
provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito.

Il Certificato di Collaudo Provvisorio sara emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni
dall’ultimazione dei lavori. Trascorsi due anni dalla data dell’emissione, esso diverra definitivo. In caso di
mancata adozione dell’atto formale di approvazione del collaudo entro i due mesi successivi, il collaudo si
intendera tacitamente approvato.

Con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comungue decorsi due mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Concessionario dovra
garantire I’assistenza ¢ validita della relativa polizza di cui all’art.18 b).

All’approvazione del Certificato di Collaudo sono estinte tutte le garanzie inerenti la fase di esecuzione dei
lavori.

Il collaudo sara svolto in conformita alla Normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

A decorrere dalla data del certificato di conformita, il Concessionario si impegna a garantire per 24
(ventiquattro) mesi tutti gli elementi revisionati e/o sostituiti completamente.

Il Concessionario deve avviare la gestione degli Impianti entro e non oltre 7 giorni successivi naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi risultante dal verbale di cui al precedente art. 7, per
guelli esistenti, dalla data di collaudo del singolo stralcio, per quelli eventualmente realizzati ex novo dal
Concessionario.

Il Concessionario provvedera alla gestione e manutenzione gli Impianti oggetto della presente concessione, in
conformita al Capitolato Speciale prestazionale e al Piano economico finanziario allegato al presente atto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

a) fornitura dell’energia elettrica finalizzata al funzionamento degli Impianti;
b) gestione degli Impianti comprendente le attivita di:
0] accensione e spegnimento;
(i) regimi di funzionamento;
(iin) centro di ricezione segnalazione guasti;
€) manutenzione ordinaria e programmata- preventiva, degli Impianti di pubblica illuminazione.
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L’energia necessaria al funzionamento degli Impianti sara prelevata dall’ente distributore di zona, distribuita
attraverso impianti in bassa tensione e messa al servizio degli apparecchi utilizzatori.

A partire dalla data di presa in consegna degli Impianti di cui al precedente art. 7, il Concessionario provvedera
alla voltura degli attuali contratti di fornitura elettrica intestati al Concedente, al fine di subentrare a
quest’ultima nel sostenimento dei costi per I’energia elettrica.

Le attivita di gestione di cui alla precedente lett. b), saranno dal Concessionario eseguite secondo le modalita
indicate nei commi successivi.

Il Concessionario in ogni caso s’impegna a garantire 1’accensione degli impianti in relazione alle condizioni
di illuminazione naturale.

L’esercizio degli Impianti terra in considerazione sia gli aspetti legati alla sicurezza dell’utenza, sia quelli
legati al risparmio energetico, nel rispetto della norma vigente.

Il Concessionario assicurera in maniera permanente un Call Center riguardante gli Impianti e operativo
ventiquattro ore su ventiquattro, in qualsiasi giorno dell’anno. Le segnalazioni registrate con tale sistema
verranno immediatamente trasmesse al personale di turno del pronto intervento.

Al fine di garantire la massima tempestivita di intervento, il Concessionario manterra attivo un servizio di
pronto intervento, e saranno disponibili gli strumenti (numeri di telefono ed email) atti ad assicurarne il
reperimento.

Durante I’intero periodo di durata della Concessione, il Concessionario deve eseguire, a proprie cura e spese,
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione programmata-preventiva, degli Impianti indicati
nei disciplinari manutentivi allegati al capitolato speciale prestazionale.

In caso di inadempimento del Concessionario ai propri obblighi di manutenzione, il Concedente, trascorso il
termine assegnato al Concessionario per I’adempimento, ha facolta di provvedervi direttamente, con diritto al
rimborso di tutte le spese sostenute, fermo restando il risarcimento del danno. Il Concedente ha facolta di
trattenere i relativi importi dalla garanzia di cui all’art. 18, con conseguente obbligo del Concessionario alla
tempestiva ricostituzione.

Nel corso degli ultimi due anni di Concessione, il Concedente provvede, mediante un apposito collaudo
eseguito, ad accertare i lavori di manutenzione al fine di riportare le opere alle condizioni di esercizio previste
dal manuale medesimo; i costi relativi alle predette attivita rimangono, come previsto dal Piano Economico e
Finanziario, ad esclusivo carico del Concessionario.

Al termine del periodo concessorio il Concessionario si impegna a riconsegnare gli Impianti al Concedente
nelle condizioni di manutenzione e di funzionamento di cui al presente articolo e secondo le modalita indicate
dal Piano di Manutenzione.

Tutte le apparecchiature ed impianti installati ai sensi della Concessione restano di proprieta
dell’ Amministrazione concedente e rientreranno nella sua disponibilita allo scadere della Concessione, previo
collaudo e riconsegna.

Al fine di garantire 1’equilibrio economico finanziario dell’Intervento, il Concedente riconosce al
Concessionario per il primo anno di servizio (in cui sara gestito I’impianto esistente in quanto per la
realizzazione degli interventi di rinnovo sono previsti dodici mesi) un canone di euro.

Negli anni successivi di gestione il canone spettante al Concessionario sara dato da:
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A) quota energia + IVA,;
B) per la quota di gestione di esercizio e manutenzione + IVA,
C) quota di ammortamento dell’investimento +IVA;

La fatturazione degli importi relativi al canone di gestione avverra in rate trimestrali anticipate, di pari importo,
pari a ¥ del compenso annuo. Le fatture saranno inoltrate alla P.A. entro i primi 5 giorni del primo mese del
trimestre di competenza ed il pagamento delle somme avverra entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
fattura.

Il valore del canone di gestione annuo, ad esclusione della quota di ammortamento dell’investimento che &
fissa e invariabile, sara oggetto di aggiornamento annuale parametrato:

v per la quota energia: agli indici di variazione della tariffa-costo di mercato dell’energia elettrica,
come stabilito dal GME e dall’AEEG;

v per la quota di gestione di esercizio e manutenzione: sara aggiornata al termine di ogni annualita
contrattuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale.

Nella redazione del piano economico finanziario il meccanismo di revisione é stato approssimato applicando
un tasso medio di inflazione pari al 2%.

Qualora I’indice di riferimento della quota energia, subisse una variazione compresa tra il +2% ed il -2%, il
canone non subira nessun tipo di cambiamento.

Nel corso della concessione, il Concedente potra chiedere al Concessionario I'esecuzione di lavori come ad
esempio: realizzazione di nuovi impianti, estensioni di impianti esistenti o riduzione di parte d’impianto;
interventi di manutenzione straordinaria.

Dopo aver concordato con il Concedente le linee generali dell'intervento, il Concessionario sara tenuto alla
presentazione della progettazione definitiva o, a seconda dei casi, del solo computo metrico estimativo, facendo
riferimento al prezziario regionale vigente e allo sconto offerto in sede di gara.

In mancanza di voci relative in detti prezziari si procedera all’analisi prezzi.

Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi che saranno affidati al Concessionario, saranno da
quest'ultimo espletate tutte le gia citate attivita di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento
della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali, etc.

Resta inteso che su tutti i lavori realizzati dal Concessionario su specifica richiesta del Concedente (compresi
gli ampliamenti e le addizioni di nuovi punti luce, spostamenti di pali e/o quadri di distribuzione, ecc) sara
applicato, in conformita alle vigenti norme sui lavori pubblici il ribasso offerto pari allo sconto di gara rispetto
ai valori indicati nel prezzario regionale_vigente, comprensivi degli oneri per la sicurezza, e di ogni attivita
accessoria o sussidiaria (tecnica, gestione e contabilita, ecc.) per dare i lavori ultimati.
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Nel caso in cui, su specifica richiesta del Concedente, vengano realizzati dal Concessionario dei nuovi punti
luce i relativi lavori verranno pagati dal Concedente con contabilita separata dalla convenzione, mentre per la
gestione degli stessi verra aumentato il canone da corrispondere dal Concedente al Concessionario come segue.

La variazione del numero dei punti luce sara remunerata adeguando il canone annuo, per tenere conto degli
incrementi delle spese di investimento, energetica e di manutenzione, come segue:

A) Quota a compenso dei maggiori/minori oneri per I’approvvigionamento di energia elettrica.
Tale calcolo sara effettuato utilizzando la seguente formula:

(CERY/ kwWht) x CARL
Dove:
CERt = Costo Elettricita Rivalutato liquidato dal Comune nel trimestre precedente
kWht = Consumo in kWh di energia elettrica utilizzata dall’impianto di illuminazione nel
trimestre precedente;
CARL =  Consumo lampade aggiunte/rimosse in kWh, calcolato moltiplicando la potenza installata

delle lampade aggiunte/rimosse x il numero delle nuove lampade x le ore di
funzionamento medie giornaliere indicate in convezione x giorni di esercizio.
B) Quota a compenso dei maggiori/minori oneri di manutenzione.
Tale calcolo sara effettuato utilizzando la seguente formula:
CAMR / NLE x NNL
Dove:
CAMR = Costo di manutenzione Rivalutato liquidato dal Comune nel trimestre precedente;
NLE = Numero lampade esistenti;
NLAR = Numero Lampade aggiunte/rimosse.

Nel corso della concessione, il Concedente potra chiedere al Concessionario la presa in carico di nuove
lottizzazioni o estensioni di impianti esistenti eseguiti da Terzi, sara facolta del Concessionario, dopo aver
eseguito un collaudo tecnico, richiedere al Concedente, motivandola per iscritto, di modificare le parti di
impianto che dovessero risultare vetuste, i costi per le modifiche saranno sostenute dal Concedente come
manutenzione straordinaria.

Gli adeguamenti saranno riconosciuti dal momento di entrata in esercizio dei nuovi punti luce, a partire dal
trimestre successivo alla variazione.

Il Concessionario, a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, deve fornire al
Concedente e/o deve munirsi, in conformita a quanto previsto e disciplinato dalla legge, delle seguenti garanzie
e coperture assicurative.

a) A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il
Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le
modalita previste dal Codice, cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice,
rilasciata da [¢], pari al [*%, 10%] dell’importo totale dei lavori oggetto della presente
Convenzione, ridotto del [*%, 50% ] nei casi previsti dal Codice.
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b) A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell’Opera, il

Concessionario si impegna, altresi, a prestare, all’avvio della gestione, idonea garanzia
fideiussoria, per un importo pari al [*%, 10% ] dell’importo annuo dei Corrispettivi di cui
all’art. 14 lettera B. Tale cauzione, da prestarsi con le modalita di cui al precedente comma
1, dovra avere validita minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della
data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

La garanzia di cui al p.to a) relativamente alla fase di esecuzione delle opere, sara progressivamente e
automaticamente svincolata secondo le modalita di cui all’art. 103 del Codice e cessera alla data di emissione
del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente si rivarra di autorita sulla
suddetta cauzione. La garanzia dovra essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La garanzia di cui al p.to b), relativamente alla fase di gestione degli impianti e degli altri obblighi della
Concessione, resta vincolata fino al termine della Concessione ed alla avvenuta riconsegna
all’ Amministrazione di tutti gli impianti, e sara svincolata solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi e
gli oneri previsti dal contratto e dalle leggi vigenti e ’avvenuta presa in consegna degli impianti da parte
dell’ Amministrazione Comunale.

Il Concessionario, ai sensi del Codice e ss.mm.ii. provvedera inoltre a propria cura e spese ed in nome e per
conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura
dei danni che il Concedente, i suoi dipendenti e/o i suoi consulenti, potrebbero subire a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori.

Tale polizza dovra inoltre assicurare il Concedente contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla
data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Il Concessionario dovra consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il
pagamento dei premi relativi al periodo di validita della polizza.

Il Concessionario dovra inoltre dotarsi di assicurazione a copertura dei rischi di danno per tutte le opere di
gestione.

Il Concedente é tenuto a dotarsi di assicurazione a copertura degli eventi atmosferici, catastrofici ed atti dolosi.

In ogni caso gli impianti affidati in gestione ai sensi della presente si intendono affidati in custodia allo stesso
Concessionario, con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile e del Codice Penale in materia
per responsabilita per danni a cose, animali, persone, dal momento della consegna degli impianti. Con cio
I’ Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilita civile e penale per danni alle
cose, animali, persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualsiasi motivo dalla mancata o errata
esecuzione delle attivita oggetto della presente concessione.
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a) Il mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini previsti nella presente Convenzione per

b)

I’esecuzione dei lavori di ammodernamento comporta I’applicazione, a carico dello stesso, di una
penale pari allo zero virgola tre per mille dell’importo dei lavori di realizzazione, per ogni giorno di
ritardo. La penale é applicabile esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini inerenti
la progettazione, la realizzazione dei lavori e 1’avvio della gestione non sia dovuto a colpa del
Concedente. In ogni caso la penale per il ritardo nell’ultimazione dei lavori non potra superare il 10%
(dieci per cento) del costo dei lavori stessi.

Qualora il Concessionario non rispetti le prescrizioni inerenti 1’esecuzione degli altri servizi e
prestazioni cui si obbliga per effetto della presente Convenzione, il Concedente provvedera alla
contestazione dell’infrazione commessa con PEC il concessionario ha facolta di presentare le
controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

La penale applicabile al Concessionario a fronte di contestazione per non conformita dei servizi svolti, sara
determinata come segue:

v

v

in caso di inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei
confronti del fornitore di energia elettrica, che determinino la riduzione o interruzione del servizio di
illuminazione, si applica una penale di €.25,00 per ogni ora di interruzione del servizio;

in caso di ritardi nella riparazione dei guasti, tali da determinare che uno o piu punti luce rimangano
spenti per un periodo superiore alle 48 ore solari, sara applicata una penale di € 25,00 (venticinque)
per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto;
qualora operazione di accensione e spegnimento degli impianti secondo gli orari stabiliti d’intesa con
I’ Amministrazione comunale fosse ritardata di oltre 30 (trenta)i minuti rispetto all’orario stabilito, si
applichera una penale di €.15,00 per ogni punto luce per il quale si e verificata tale inosservanza;
ogni qualvolta il Concessionario non ottemperi agli altri servizi-prestazioni comunque contenuti nel
progetto gestionale-manutentivo, potra essere applicata una penale pecuniaria da € 50,00 ad € 250,00,
come stabilito dal RUP in base alla gravita dell’inadempimento;

(altro da inserire a seguito di gara).

L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverra mediante detrazione sulle somme dovute

dall’ Amministrazione per il canone annuo, con applicazione sulla prima rata utile.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali di cui al p.to a) o penali di cui al p.to b) per un importo
rispettivamente pari o superiore al 10% dell’importo dei lavori o del 10% del valore del canone annuo del
contratto, il Concessionario sara automaticamente ritenuto inadempiente e I’ Amministrazione potra pretendere
la rescissione del contratto in danno, in conformita alle disposizioni di legge vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto
nella presente Convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

v

v

a provvedere a tutto quanto possa occorrere per la progettazione delle opere e per I’esecuzione dei
lavori nel rispetto della presente Convenzione;

a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni comungque necessari per
I’esecuzione dei lavori e I’avvio della gestione;

12
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v' arealizzare ed a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori

v

pubblici;

a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento al DLgs. n. 81/2008, nominando a tal uopo il responsabile della sicurezza;

ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento,
di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel
Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai;

a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi eventualmente affidati a terzi;

a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di
tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale verifica & garantita anche nei confronti
degli appaltatori e dei subappaltatori del Concessionario;

ad utilizzare ed a far utilizzare nell’esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualita e la
provenienza in conformita alla normativa vigente;

a nominare, a sua cura e spese, il Direttore dei lavori;

ad emettere o far emettere tutte le garanzie e polizze assicurative ai sensi dell’art.18 che precede;

a provvedere alla voltura degli attuali contratti di fornitura elettrica intestati al Concedente, con
’assunzione degli oneri relativi;

ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti sino alla scadenza della
concessione.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concedente, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella
presente Convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

v

<

ad adottare tutti quei provvedimenti, di sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed
esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto, nonché per eliminare
ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori e dei servizi in base al Progetto approvato ed alla
presente Convenzione;

a consegnare gli Impianti, le aree e gli immobili su cui realizzare le Opere oggetto della concessione,
libere da qualsiasi impedimento;

a prestare al Concessionario la massima collaborazione per garantire il corretto svolgimento delle
operazioni di cantiere;

a porre in atto tempestivamente le misure di riequilibrio previste dalla Legge e dalla presente
Convenzione ai sensi dell’art. 27;

ad approvare le perizie di variante ed a coprire, mediante corrispondente contributo, i costi derivanti
dalle varianti di cui all’art.9 che precede;

a nominare, a propria cura, il collaudatore in corso d’opera e definitivo, a spese del Concessionario

a corrispondere il canone annuo di cui all’art. 14 secondo le modalita e i termini ivi indicati;

a prendere in consegna gli Impianti al termine della Concessione.
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Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest’ultimo revochi
la Concessione per motivi di pubblico interesse, in applicazione del Codice, saranno rimborsati al
Concessionario:

v" il valore delle Opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso
in cui ’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario;

v"le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

v un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore
delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del
Piano Economico e Finanziario.

L’efficacia della revoca della Concessione ¢ sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente
di tutte le somme previste dai commi precedenti.

L’indennizzo dovra essere pagato al Concessionario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della
comunicazione formale di revoca o risoluzione.

Ogni controversia nascente o collegata alla Concessione dovra essere oggetto di un tentativo di composizione
amichevole; in caso di mancato raggiungimento di un accordo e comunque decorsi 120 giorni dal ricevimento
della domanda di conciliazione rimasta priva di riscontro, il procedimento di conciliazione si intendera
concluso e le parti saranno libere di adire 1’ Autorita giudiziaria competente.

I1 Concedente potra risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione agli
Enti Finanziatori, nei seguenti casi:
a) abbandono dei lavori di costruzione per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario e/o
sospensione dello svolgimento dei servizi per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario;

b) violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia
dei soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori;

c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del
Concessionario;

d) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

e) si verifichi lo stato di grave e ripetuta insolvenza del Concessionario;

Nei casi di cui alle precedenti lett. a), b) ed e) il Concedente formulera la contestazione degli addebiti al
Concessionario mediante PEC di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., da inviarsi per conoscenza
agli Enti Finanziatori nella quale il Concedente assegnera al Concessionario un termine perentorio non
inferiore a 60 (sessanta) giorni entro il quale il Concessionario dovra rimuovere le cause di risoluzione. Qualora
entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente

14



Impianti di pubblica illuminazione intervento finalizzato a generare risparmi di natura
energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso,
adeguamento normativo, manutenzione e gestione ai sensi dell'art. 183 comma 15 codice
degli appalti pubblici d.Igs. n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto,
in regime di Project Financing, con diritto di prelazione.

Comune di RO8_Bozza di convenzione
Bruino (TO)

comunichera per iscritto, tramite posta certificata al Concessionario e agli Enti Finanziatori, la propria
intenzione di risolvere la presente Convenzione.

Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concessionario, allo stesso sono
rimborsati, oltre al canone di cui all’art. 14 maturato fino al momento di risoluzione della Concessione, il
valore delle Opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti gia effettuati, ovvero, nel
caso in cui ’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario per lavori, oneri accessori ed interessi capitalizzati. Restano a carico del Concessionario le
penali previste dal precedente art. 19.

In tutti i casi di risoluzione della Concessione per causa imputabile al Concessionario, gli Enti Finanziatori del
Progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del Concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una societa che subentri
nella Concessione al posto del Concessionario e che verra accettata dal Concedente a condizione che:

v'qualora il subentro intervenga in fase di esecuzione dei lavori o0 comunque anteriormente al collaudo
provvisorio, la societa designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all’epoca dell’affidamento della
Concessione; ovvero qualora il subentro intervenga, invece, successivamente al collaudo provvisorio,
la societa designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle del socio gestore;

v" la societa provveda all’adempimento delle obbligazioni che avrebbero causato la risoluzione entro i
90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, ovvero in un termine pit ampio
che potra eventualmente essere concordato tra il Concedente e gli Enti Finanziatori.

In tutti i casi di risoluzione della Concessione per causa imputabile al Concessionario € espressamente
consentito che gli Enti finanziatori subentrino, direttamente o indirettamente, nella Concessione al posto del
Concessionario o nella Societa di Progetto, previa comunicazione scritta al Concedente.

A tal fine e al fine di consentire quanto previsto dal precedente art. 25 il Concessionario si impegna a
comunicare al Concedente entro 120 (centoventi) giorni dalla stipula del presente atto, i nominativi degli enti
finanziatori del progetto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., il Piano Economico e Finanziario
asseverato, contiene 1’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I’equilibrio
economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione del Concessionario.

Qualunque variazione apportata dal Concedente ai predetti presupposti o condizioni di base nonché norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per I’esercizio delle
attivita previste dalla Concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del Piano Economico ¢
Finanziario, ovvero il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
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a) modifiche del quadro normativo vigente alla data di presentazione della Proposta;

b) eventuali modifiche od innovazioni all’insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili
direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per I’esercizio delle attivitd di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelli
previsti nel paino economico finanziario allegato;

c) il sopravvenire di atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di apportare
varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere,

d) eventuali modifiche e prescrizioni richieste dal Concedente o da altre amministrazioni o enti
comunitari, nazionali e locali in sede di progettazione, realizzazione e/o gestione delle Opere che
vadano ad alterare I’Equilibrio Economico Finanziario dell’investimento, purché non derivino da
errori e/o omissioni del Concessionario;

e) la mancata o difforme corresponsione del canone di cui all’art.14;
f) il venire in essere di un evento di forza maggiore, di cui al successivo articolo 28.

Comporteranno la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di
equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e, in mancanza della predetta
revisione, il Concessionario potra recedere dalla Concessione.

In tale ultimo caso, il Concessionario avra diritto al rimborso delle medesime somme previste dal precedente
art. 22 per il caso di risoluzione o di revoca della Concessione.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario,
la revisione del Piano economico e finanziario dovra essere effettuata a vantaggio del Concedente.

Nessuna parte pud essere considerata responsabile qualora I’inadempimento, totale o parziale, delle
obbligazioni di cui al presente atto sia dovuto a circostanze di forza maggiore.

Sono considerate cause di forza maggiore gli avvenimenti di carattere straordinario, verificatisi dopo la stipula
del presente atto, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con ’esercizio dell’ordinaria
diligenza. In via esemplificativa sono da ricomprendervi: gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati
terroristici, i sabotaggi, gli scioperi, le serrate, gli incendi, le alluvioni, le trombe d’aria, gli uragani, i terremoti.
Qualora gli eventi di forza maggiore abbiano una durata limitata nel tempo, che non faccia venire meno
I’interesse alla prosecuzione del contratto, le Parti dovranno valutare le conseguenze derivanti dalla
sospensione o interruzione delle attivita oggetto della presente Convenzione al fine di verificare il permanere
delle condizioni che determinano I’equilibrio economico finanziario dell’investimento, e provvedere alla
conseguente revisione del Piano Economico Finanziario, avvalendosi del Comitato di coordinamento.
Qualora gli eventi di forza maggiore rendano impossibile o estremamente difficoltosa la prosecuzione del
contratto, ciascuna delle Parti potra risolvere il presente contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi
all’altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Si applica in tal caso quanto disposto dal codice
civile.

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo
contrattuale dovranno essere riconsegnati in stato di perfetta conservazione e di regolare funzionalita.
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Prima della scadenza del contratto I’ Amministrazione si riserva la facoltd di nominare un collaudatore allo
scopo di:

v" accertare le risultanze dell’esercizio gestionale, le condizioni di efficienza e di manutenzione degli
impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all’ Appaltatore;

v’ effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra I’ Amministrazione e 1’ Appaltatore, in
merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno le horme vigenti stabilite per il collaudo dei lavori pubblici.

Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:
- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterra di effettuare;
- visite e sopralluoghi sugli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sara cura ed onere del Concessionario provvedere
immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell’energia elettrica che alimentano
gli impianti oggetto della Concessione.

A conclusione della Concessione, la ditta consegnera all’Amministrazione la documentazione tecnico-
amministrativa rilasciata dalle autorita competenti che dovra risultare completa e perfettamente aggiornata.

La voltura dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di
gestione degli impianti o, in sua assenza, alla stessa Amministrazione. Le spese di voltura sono a carico della
ditta subentrante, ovvero a carico della stessa Amministrazione, qualora decida di diventare intestataria dei
contratti di fornitura, come era all’atto dell’aggiudicazione della presente Concessione.

E fatto espresso divieto alle Parti di cedere la presente Convenzione e comunque la Concessione a terzi.

Al fine di garantire la corretta esecuzione della Convenzione, Concedente e Concessionario concordano di
costituire, all’occorrenza, un “Comitato di coordinamento”, composto da rappresentanti delle parti nonché,
ove necessario, degli enti finanziatori dotati di adeguata competenza e professionalita.

Le Parti concordano sulla natura gratuita della partecipazione al Comitato e sulla sua funzione essenzialmente
istruttoria.

Il Comitato di Coordinamento ha la specifica funzione di coniugare le reciproche esigenze ed assicurare
I’adozione di strategie e soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalita dell’intervento e
garantire al contempo 1’equilibrio economico e finanziario del Concessionario qualora, nel corso del rapporto
concessorio, si verifichino eventi tali da introdurre nella Concessione elementi progettuali, realizzativi e/o
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gestionali non previsti nel presente atto e non prevedibili che modificano la fattibilita tecnica e/o la relativa
sostenibilita economica e finanziaria dell’intervento.

Qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 23, sara devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Torino.

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, innovazione tecnologica e
normativa, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le normative vigenti. Laddove sia necessaria una
autorizzazione specifica da parte di Enti Amministrativi o di controllo, il Concessionario dovra farsi carico
dell’espletamento delle relative pratiche autorizzative. La realizzazione dell’intervento ¢ subordinato al rilascio
di tutte le autorizzazioni necessarie.

Le spese del presente atto e sue consequenziali, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico
del Concessionario.
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