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TITOLO |
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1- Oggetto dell'appalto

Il presente appalto prevede, in generéiEsecuzione a regola d’arte di tutte le opere pela
riqualificazione della Via Ponsati e delle due piazette San Leonardo Murialdo e nuova piazzetta
all'incrocio Via Ponsati/Via Roma, come meglio détse negli elaborati del Progetto Esecutivo.
Oltre a tutte le opere ivi descritte, sono a cadetyimpresa anche tutti gli oneri che comprendono
ogni apprestamento ed attrezzatura necessariaspguiee i lavori in condizione di sicurezza, nel
rispetto delle norme vigenti (D. Lgs. 81/2008) edanto previsto nel PSC.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le pabni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto secondo ledioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, quilitgae quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore peeso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque e#titgecondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adengpito dei propri obblighi.

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente odgiv, implica da parte dell'Appaltatore la
conoscenza non solo di tutte le norme generaliricpkari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono all'opera, ldetaratteristiche tecniche e costruttive dell’dgme
dell'appalto, della natura e condizioni degli asgedei passaggi, della possibile fruizione di $paz
della contiguita dell'area di intervento con gltriakdifici con attivitd in atto, della eventuale
contemporaneita di esecuzione dei lavori di akntgeri in corso, di tutte condizioni che possono
influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la cegnienza di assumere l'opera e la conseguente
offerta sul prezzo a base di gara.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, I'Apgiare dichiara di aver preso conoscenza del
progetto, di averlo verificato, di concordare conrisultati e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, a svilupparne i relativi elabouditicantiere necessari all’esecuzione. Dichiara in
particolare di riconoscere il progetto stesso dtwred eseguibile e di assumere piena e totale
responsabilita sia del progetto stesso, sia detliegone intera dell'opera in tutte le sue parti.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto
L’'importo a base d’asta dei lavori ed oneri compnes presente appalto e definito come segue:

da QUADRO ECONOMICO (artt. 16 e 42 dal DPR 207/201@ s.m.i.)
a) Importo dei Lavori e degli oneri di sicurezza:
al) Lavori e costo manodopera €226.114,11
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €21.108,42
A) Totale importo appalto (al + a2 € 247.222,53
Totale costo manodopera € 112.233,35
Base d'asta soggetta a ribasso: al)-a2) € 226.114,11

Nellimporto complessivo di cui alla lettera #ono comprese tutte le opere di cui all’art 43
Titolo | e tutte le opere descritte negli articolidel Titolo Il Norme Tecnichedel presente CSA.

Il prezzo suddetto, fisso ed invariabile, &€ compien di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei
lavori, nonché le opere provvisionali e ponteggiavori e le provviste necessari al completo
finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggelell'appalto, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato ed illustrato nel enés Capitolato, in conformita di quanto specificat
dall'articolo 326 comma 2) della Legge n. 2248/1865

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dowaessere consegnate dall’appaltatore alla
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Stazione Appaltante, complete e finite in ogni Ipasticolare.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltaper ogni valore contenuto in cifra assoluta ove
non diversamente specificato, devono intendersAl ¥sclusa.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulata corpo.

Le opere sono descritte nella Seconda Parte del B&Ae Tecniche e desumibili, altresi, dagli
elaborati anche grafici di progetto.

L’'importo del contratto, come determinato in sedgata, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraeatinal successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatamosede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari dell’Elenco Prezzi, utilizzabili esclusivemie per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addiziendetrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili
ai sensi del Codice dei contratti, e che siano unegabilmente estranee ai lavori gia previsti,
nonché a lavori in economia.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporaliie subappaltabili.

Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 ed in conida all’Allegato A di cui al comma 3 art. 61
DPR 207/2010, i lavori di che trattasi si intendappartenenti alla categoria prevalente di opere
edifici civili e industriali ‘OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, lin@ tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, erelative opere complementari.

L’'importo relativo agli oneri di sicurezza aggiuntie ripartito proporzionalmente all'importo
percentuale dei singoli stati d’avanzamento.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorieontabili. TABELLA “A”
| gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati a¢dibella seguente:

Importo di | % incidenza | categorie| incidenza | % incidenza
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE catggoria in | sullimporto della della
LAVORI DI € lavori manodopera | manodopera
1. Demolizioni, rimozioni e scavi € 30.989,38 13,71% OG3| € 21.714,69 70,07%
2. Sottoservizi € 28.915,29 12,79% 0OG3| € 10.781,34 37,29%
3. Sottofondi e c.a. € 53.612,0 23,71% 0G3| € 19.675,17 36,70%
4. Marciapiedi, banchine, pavimentazioni € 88.517,2 39,15% OG3| € 47.542,11 53,71%
5. Opere integrative da fabbro e da decoratore 461364 5,95% OG3| € 11.385,82 84,58%
6. Segnaletica e arredi stradali €10.617,89 4,70% OG3| € 1.134,14 10,68%
A. Totale opere a corpg € 226.114,11 100 % € 112.233,35 49,64%
B. costo manodopera € 112.233,35
C. ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA €21.108,4%
D. TOTALE GENERALE A + C: | € 247.222,53

Per quanto concerne la materiale erogazione, cefitabilita dei lavori delle percentuali parziali d
cui sopra, si evidenzia che verranno apportateadaitezione Lavori delle trattenute ai fini del
rilascio da parte dell'lmpresa, delle dichiarazidnconformita, dei collaudi e dei certificati pist

dalla normativa di legge necessari per l'utilizzelldpera pubblica, come meglio evidenziato
allart. 43 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore, puré3) del presente CSA Norme

Amministrative.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitdato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di @tbg, vale la soluzione piu aderente alle finghiea
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le quali il lavoro €& stato progettato e comunqueellgu meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato specraldoto non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogonlerme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggatm conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridicoténzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosime delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalitaateltratto e dei risultati ricercati con l'attuamodel
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovapplicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice Civile.

Art. 7 - Osservanza di leggi e di norme, del Regateento, del Capitolato generale
L'appalto & soggetto all'osservanza tutte le ledginorme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'appalto é, altresi, soggetto alla completa ossera:

- delle leggi, dei decreti e delle Circolari miriséli vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e detlecolari vigenti nella Regione, Citta
Metropolitana di Torino e Comune di Volvera nel lgualevono essere eseguite le opere
oggetto dell'appalto;

- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N¢lle norme C.E.I., delle tabelle CEI-
UNEL, anche se non espressamente richiamate ettdi li altre norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanateongd dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente tolgpo, allo stesso allegato, da parte
dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di cortgle perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti
circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richianmatelle successive modifiche ed integrazioni e
della loro accettazione incondizionata.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi alledatiparte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettaeziehD.Lgs 50/2016, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonchkéa completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto pantyuattiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, dpléma conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della dispditabidei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altiecostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col responsabilgpdetedimento, consentono I'immediata esecuzione
dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’'appaltatore, la Stazicagpaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri inteieskella procedura prevista all’art. 108 del D.Lgs
50/2016 Codice dei contratti.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporane&aso di fallimento dell'impresa mandataria o
di un’impresa mandante trovano applicazione riggatiente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del
D.Lgs 50/2016Codice dei contratti.

Si richiama integralmente I'articolo 110 del D.L%%/2016 Codice dei contratti.
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Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicib; direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi emedi di cui all'articolo 2 del DM 145/2000
Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio isiendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altrotificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai senseiemmodi di cui all’articolo 3 del DM 145/2000
Capitolato Generale d’Appalto, le generalita dplesone autorizzate a riscuotere.
L’appaltatore deve ottemperare a tutte le presuoriziel PSC.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente vodia deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articéldel DM 145/2000 Capitolato Generale d’Appalto,
il mandato conferito con atto pubblico a personaneh, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante. La direzione del cantieresarda dal direttore tecnico dell’appaltatore o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni geksente capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assmeziella direzione di cantiere da parte del diretto
tecnico avviene mediante delega conferita da tldteimprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esene dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere iassa I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavoriihdiritto di esigere il cambiamento del direttate
cantiere e del personale dell’appaltatore per andlima, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile deimiecausati dall'imperizia o dalla negligenza ditde
soggetti, nonché della malafede o della frode rsglfaministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone dii @i precedenti commi, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaliasgei variazione della persona del direttore di
cantiere deve essere accompagnata dal depositsopleestazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Chiunque non esponga il proprio tesserino di risgimaento potra essere allontanato dal cantiere
da parte del Direttore di cantiere ovvero da un@eposto.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opdeeforniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di Legge e di regolamento in materiaqdalita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto conclrrdescrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavdrdte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalegli elaborati grafici del progetto d’appalto e
nella descrizione delle singole voci; si rinvia,particolare all”’Art. 18 Qualita e provenienza dei
materiali — Campioni e provedel Titolo Il del presente CSA

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulal dormale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbablg effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giornidalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere inia d’urgenza, alla consegna dei lavoyianche
nelle more della stipulazione formale del contrattiosensi degli articoli 337, secondo comma, e
338 della Legge n. 2248/1865, e dell’articolo 8@mmi 9 e 13, del D.Lgs 50/20XBodice dei

L16_07 b121 12 CSA rev giugno 2016 6



contratti; in tal caso il direttore dei lavori imdi espressamente sul verbale le lavorazioni dergeiz
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore siopresenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentaon inferiore a 5 giorni e non superiore ailb;
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalda ddella prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine di anzidetto & facolta defdazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la pogaiblliavvalersi della garanzia fideiussoria al file
risarcimento del danno, senza che cio possa dostitwotivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora
sia indetta una nuova procedura per l'affidamemocdmpletamento dei lavori, I'aggiudicatario
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempime considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appalt prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio legffettuata agli enti previdenziali, assicuratd
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove davut

L’'appaltatore deve, inoltre, costituire e consegnalla stazione appaltante quanto previsto in
termini di coperture assicurative all'art. 103 coanih del Codice dei contratti nello specifico per
partita 1 corrispondente al valore di contratto &600.000,00, per partita 2 corrispondente al
valore preesistenze Euro 100.000,00 , per parttar@spondente al valore demolizioni e sgomberi
Euro 20.000,00.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresell’appalto e fissato in giorrii20 (centoventi
giorni) naturali consecutivi, decorrenti dalla data debale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto comtlle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfewale.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperadebhcronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle@mpecessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Staziappaltante ovvero necessarie all’'utilizzazionangr
della fine dei lavori e previo certificato di calido o certificato di regolare esecuzione, rifeatia
sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 — Sospensioni e Proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni clifogizhe oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via tenmeaeache i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verb@tno circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazéhnuna variante in corso d’opera nei casi
previsti dall'articolo 106 del D.Lgs 50/20160dice dei contratti; per le sospensioni di cui al
presente articolo nessun indennizzo spetta alllégipee.

I R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavon gause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine é trasmesso contemporaneanadliggppaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui soeaute meno le ragioni di pubblico interesse o
di particolare necessita che lo hanno indotto aihare di sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatatelirettore dei lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pinajidurino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista délt@lio 13, o comungque quando superino 6 mesi
complessivamente, |'appaltatore puo richiedereclogimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimergb abntratto, ma, in tal caso, riconosce al
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medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivasili prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazi@oatabile.
Si applicano gli articoli 24, 25 e 26 del DM 1450P0Capitolato Generale d’Appalto.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non impetaion sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale fissato, di cui all'articol@,1pud chiedere con domanda motivata proroghe
che, se riconosciute giustificate, sono conces$la &azione appaltante, sulla base del parere
espresso dal responsabile del procedimento seiltidirettore lavori; purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anaidet

A qgiustificazione del ritardo nell’'ultimazione d&vori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non puo maikatinne la causa, in tutto o in parte, ad altreeditt
o imprese o forniture.

| verbali per la concessione di sospensione es#dei lavori, redatti con adeguata motivazione a
cura della direzione dei lavori e controfirmati l@adpaltatore e recanti I'indicazione dello stato d
avanzamento dei lavori, devono pervenire al resgules del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione per ibvistcompetenza.

In ogni caso la sospensione opera dalla data dizrede del relativo verbale, accettato dal
Responsabile del Procedimento. Non possono esser@sciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate/azioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del Responsabilerdeedimento.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicago lpesecuzione delle operper ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione de lavori, viene applicata ungenale pari all’'l
per mille dell'importo netto contrattuale, aggiornato da eventuali perizie conformi ai dspdel
D.Lgs 50/2016Codice dei contratti.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai Setsi commi precedenti non puo superare il 10
per cento dell'importo contrattuale; qualora indiasiano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova apphbcezl’art. 18 del presente capitolato, in materia d
risoluzione del contratto.

L’'applicazione delle penali di cui al presente @b non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazionpafante a causa dei ritardi.

Si rimanda, per I'applicazione di penali in casaraisservanza delle norme sicurezza, all’art. 38
comma 2 del presente capitolato.

Art. 16 - Programma esecutivo dei lavori dell'appdaiatore e cronoprogramma

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque pma dell'inizio dei lavori,
predispone e consegna alla direzione lavori unrgrggogramma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprieltecemprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per dgaorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché lI'ammontare presunto, parzigeogressivo, e deve essere approvato dalla
direzione lavori, mediante apposizione di un vigiotro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavoiiespgonunciata il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicit@dicazioni erronee palesemente incompatibili don i
rispetto dei termini di ultimazione (articolo 4%mma 10 del Regolamento DPR 207/2010).

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpt® essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni voh& sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o lenitowre di imprese o altre ditte estranee al
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contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di sbai concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andatimeei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autgrigati o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenasmonsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantided;fmme non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipateadatlbzione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessddi lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestle della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguiregisui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per laurgizza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008gni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sia&ez di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 17 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio ddavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo prograao della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nella&ciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento’da#irgia elettrica e dell’acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli Organi di Vigilanza materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fasseécuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'dpgttare ritenesse di dover effettuare per
'esecuzione delle opere di fondazione, delle sirate degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamamjerovati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove summoni di sondaggi, analisi ed altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli ademapti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore ed inftori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inexpimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale trppd#liatore ed il proprio personale
dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato ripetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ainténi per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programmateaie, produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione Appaltante e senza @bl ulteriore motivazione, ai sensi ai sensi
dell'articolo 108 D.Lgs 50/2016 Codice dei coniratt

La risoluzione del contratto trova applicazione aldgo formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavorie®ntraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penaleuwiall’art. 15 del presente capitolato speciale,
computata sul periodo determinato sommando il ditaaccumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine asstgdal direttore dei lavori per compiere i lavori
con la messa in mora di cui all’art. 15 del presarapitolato speciale. Sono dovuti dall’appaltatore
i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguilia risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completanumit@avori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante pud trattengu@lunque somma maturata a credito
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dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti obé rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 — Anticipazione

Si applica quanto stabilito dall’art. 26ter delladge 9/8/2013 di conversione con modifiche del
D.L. 21/6/2013 n. 69..

Art. 20 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamentojamidemissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai setsgli Articoli 26, 27, 28, 29 del presente Calaito, al
netto del ribasso d’'asta, comprensivi delle retatijuote degli oneri per la sicurezza rispettino le
condizioni di cui in appresso. A tale importo @eapplicata la ritenuta di cui al successivo coMma

Ai fini della successiva emissione del SAL, le stgizioni contabili sul Registro di contabilita
vengono effettuate dal D.L. Le predette registmaizi@ngono effettuate esclusivamente qualora la
corrispondente percentuale lavori raggiunta sianadimo pari al25% (venticinquepercento)
dellimporto netto contrattuale. Tale importo netto contrattuale si intende ditaoin volta
aggiornato con le eventuali perizie approvate.

L’'appaltatore sara invitato a sottoscrivere, enttermini comunicati dalla Direzione Lavori, il
Registro di Contabilita. Dalla data della firma garte dell’appaltatore decorre il temine per
'emissione del SAL.

A garanzia dell'osservanza delle norme e dellequiasni dei contratti collettivi, delle leggi e de
regolamenti sulla tutela, protezione, assicuraziassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori € operata ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi alla scadenza di twioaama 2, la Stazione Appaltante emette il retativ
SAL, che deve recare la diciturdavori a tutto il .......... » con l'indicazione della data. Il SAL
medesimo dovra essere sottoscritto dalla D.L..

La Stazione appaltante provvede al pagamento éeétto certificato entro i successivi 30 giorni.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodpesiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non impuitabimedesimo, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento, previa registrazioreRagistro di contabilita nei termini di cui al
comma 1 e all’emissione del certificato di pagameptescindendo dall'importo minimo di cui
allo stesso comma 1.

La Stazione Appaltante accertera a norma di Leggedolarita contributiva dell’esecutore (e
di eventuali subappaltatori).

Indipendentemente dalle verifiche di cui sopragagamento sara sospeso qualora I’Appaltatore
non abbia presentato la fattura regolarmente quzeta dai subappaltatori autorizzati relativa
alla quota dei lavori eseguiti nel SAL precedenitggagamento all’Appaltatore sara effettuato
guando verranno prodotte le relative fatture quiesde, inserendo I'importo nel certificato di
pagamento relativo al successivo SAL. Per le sapensui pagamenti di cui sopra I’Appaltatore
non puo opporre alcuna eccezione alla Stazione lfgppta né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o
risarcimento dei danni.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatentro 30 giorni dalla data della loro ultimazione accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttoreasioki e trasmesso al responsabile del procedimento.

Col conto finale & accertato e proposto I'importella rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed eragae & soggetta alle verifiche di collaudo o di
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regolare esecuzione ai sensi del comma 3 e all&izioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritédl’appaltatore, su richiesta del responsabile de
procedimento, entro il termine perentorio di 15rgipse I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermaredéenande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui aéfivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazadneonto finale. Ad avvenuta emissione del
Conto Finale, la Stazione Appaltante chiedera iIU.BR.C. dell’Appaltatore. Quest'ultimo
consegnera alla Stazione Appaltante il D.U.R.Catreb ad ogni subappaltatore autorizzato.
Inoltre la stazione Appaltante inviera la comurioae di fine lavori agli ulteriori Enti preposti.

La rata di saldo, nulla ostando quanto su espastpagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisoriodel certificato di regolare esecuzione, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo, non costituiseesygnzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice eivilil pagamento € disposto solo a condizione
che l'appaltatore presenti garanzia fideiussorigessi dell'articolo 102, comma 4, del D.Lgs
50/2016 Codice dei contratti.

La rata di saldo sara liquidata solo a completaraamento agli obblighi di cui all'articolo 32 e
all'articolo 49 del presente capitolato specialenan costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondmaaa, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al precedente cordmee avere validita ed efficacia non inferiore a
26 (ventisei) mesi dalla data di emissione delifceato di collaudo provvisorio o del certificato d
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo deliata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tag=gale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rditasaldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisonalel certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante paegeTe di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autattiza 0 polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheddd®dn4, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clawiotei allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto

€ puo essere prestata, a scelta dell'appaltat@diante adeguamento dell'importo garantito o altra
estensione avente gli stessi effetti giuridici,la@lejaranzia fideiussoria gia depositata a titolo di
cauzione definitiva al momento della sottoscrizideécontratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codiogle, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, puécbenunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regoaesecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di accoto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giornia@rdorrenti tra il verificarsi delle condizioni ellde
circostanze per I'emissione del certificato di pagato ai sensi dell’art. 20, del presente Capitolat
e la sua effettiva emissione e messa a disposizielia Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso ific@d di pagamento, per causa imputabile
allAmministrazione, sono dovuti all’appaltatore giteressi legali per i primi 60 giorni di ritardo
trascorso infruttuosamente anche questo termingaspeall’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorniardorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favorkagehlltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamsaotw dovuti all’appaltatore gli interessi legali
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per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infrutsamente anche questo termine spettano
all’'appaltatore gli interessi di mora nella misstabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presenteald avviene d’ufficio in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivizas@ecessita di domande o riserve; il
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagtmeelle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini clii ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali sianstato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'impmnmetto contrattuale, di agire ai sensi dell'attico
1460 del codice civile, rifiutando di adempieresgbroprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento atgedr quanto maturato; in alternativa, e
facolta dell'appaltatore, previa costituzione in rmalella Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoloze del contratto, trascorsi 60 giorni dalla dabed
predetta costituzione in mora.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il ritardo nel pagamento della rata di salikpetto al termine stabilito all'art. 21 del prasen
capitolato speciale, per causa imputabile all’Amstrazione, sono riconosciuti gli interessi legalile
somme dovute.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificatinel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termistbilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 24 - Disciplina economica dell’esecuzione dévori pubblici - Revisione prezzi
Non é prevista la revisione prezzi.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei dig
E’ vietata la cessione del contratto sotto qual&iasia; ogni atto contrario € nullo di diritto.

La cessione dei crediti e disciplinata dall’artecdlO6 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti, e
successive modifiche e integrazioni.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVO RI
Art. 26 - Lavori a corpo

La valutazione di lavoro a corpo é effettuata sdode specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondasidtanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lagoa corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcunaieargulla misura o sul valore attribuito alla qutnt

di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a pmrs’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le coadi stabilite dal capitolato speciale d’appalto e

secondo i tipi indicati e previsti negli atti pragmli. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni ctecorché non esplicitamente specificati nella

descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabilglialaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi

per lavori, forniture e prestazioni che siano teanmiente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazideléopera appaltata secondo le regola dell'arte.
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Art. 27 - Lavori a misura

Per eventuali opere a misura e forniture da coltabie a misura, verra effettuata la
contabilizzazione applicando alle quantita eseguipeezzi unitari desunti dall’elenco prezzi del
presente progetto.

Il ribasso contrattuale si applichera sullimpoctantabilizzato, al netto del costo della manodopera
ed al netto degli oneri aggiuntivi della sicurezza.

Gli oneri aggiuntivi per la sicurezza saranno ld@ti proporzionalmente alle lavorazioni
contabilizzate nei singoli stati d’'avanzamento B 8ono soggetti a ribasso contrattuale.

In corso d’'opera, qualora debbano essere introglatiazioni ai lavori e queste non siano valutabili
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti gyettuali o di gara, si procede mediante la formazio
dei nuovi prezzi, fermo restando che le stessexmmi possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazionée dgere ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di pitogge non saranno stati preventivamente autorizzat
dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a unégs s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le coadi stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti praggli.

Gli oneri per la sicurezza sono liquidati, rappodali all’effettiva percentuale raggiunta dai lavor
eseguiti, secondo le indicazioni fornite dal Resadnile della fase esecutiva e non sono soggetti al
ribasso contrattuale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossedividuati dal Responsabile della fase esecutiva in
relazione alle variazioni di cui al precedente carimnon sono soggetti al ribasso contrattuale.

Art. 28 - Lavori in economia

L’eventuale contabilizzazione di lavori in econorgiaffettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
per I'importo delle prestazioni e delle somminiwai fatte dall'appaltatore stesso, con le moéalit
previste dal Regolamento DPR 207/2010.

Gli eventuali oneri per la sicurezza per i lavareconomia sono liquidati rapportandoli all’effetti
importo dei lavori eseguiti secondo le indicazifominite dal Coordinatore della fase esecutiva; e
non sono soggetti al ribasso contrattuale.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materialia pié d’'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi®@pera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 30 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta dioohirre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenggpartune, senza che percio I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento agoaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con
'osservanza delle prescrizioni ed entro i limitalsliti dall'articolo 106 e 49 del D.Lgs 50/2016
Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecouytprestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo osdiiieo della direzione lavori.
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Il mancato rispetto di tale disposizione non daldital pagamento dei lavori non autorizzati e
comporta la rimessa in pristino, a carico dell'dgapare, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttoreldeori.

Qualunque riserva che I'appaltatore ritenga inttdirdi opporre, deve essere riportata per iscritto
negli atti contabili prima dell’esecuzione dell’opeoggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi sutquaabilito in contratto, per qualsiasi natura
0 ragione, qualora non vi sia autorizzazione prevanscritta della direzione lavori prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti in corso d'operaimfierventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prawre e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modiftcgnalitativamente I'opera nel suo insieme e che
non comportino una variazione in aumento o in dimione superiore al venti per cento del valore
di ogni singola categoria di lavorazione, senzaifreadle I'importo complessivo contrattuale.

Per le medesime finalita, indicate al comma prectgel responsabile del procedimento, puo,
altresi disporre varianti in aumento rispetto raliorto originario del contratto entro il limite di

legge.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento indaliimporto contrattuale, le varianti in corso
d'opera resesi necessarie, posta la natura e tifisipge dei beni sui quali si interviene, per fatt
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti irapisti o imprevedibili nella fase progettuale,
nonché per adeguare l'impostazione progettualeogualo sia reso necessario per la salvaguardia
del bene e per il perseguimento degli obiettivl'idétrvento.

Art. 31 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissianputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiedin tutto o in parte, la realizzazione del@
owvero la sua utilizzazione, e che sotto il proémbnomico eccedano il quinto dellimporto originar
del contratto, la Stazione appaltante procederiatiduzione del contratto con indizione di una raiov
gara alla quale e invitato I'appaltatore originario

In tal caso la risoluzione del contratto compoltpagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al dao dellimporto delle opere non eseguite. Il degim
dell'importo delle opere non eseguite e calcolatitagifferenza tra I'importo dei quattro quintilde
prezzo posto a base di gara, depurato del ribdastade 'ammontare netto dei lavori eseqguiti.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov prezzi

Le eventuali variazioni delle opere sono valutasgiante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi cattnale come determinati ai sensi dell’'art. 3 del
presente Capitolato, non siano previsti prezzii p@vori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di conaoelato.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 33 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le normevaati dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infaritusul lavoro, la disoccupazione involontaria,
invalidita e vecchiaia, contro le tubercolosi; bbbiga altresi a rispettare lo Statuto dei Lavanato
specie per quanto riferito all'articolo 36 dellessto e tutte le altre disposizioni in vigore e che
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potranno intervenire in corso d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confraei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e, se cooperativeeamegihconfronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti daomtratti collettivi di lavoro applicabili alla data
dell'offerta, alla categoria e nella localita in susvolgono i lavori, nonché le condizioni risarti
dalle successive modifiche ed integrazioni ed inege di ogni altro contratto applicabile nella
localita che per la categoria venga successivanstipiglato; I'appaltatore é, altresi, responsabhile
solido dell'osservanza delle norme anzidette de kegli eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'amdi#bsubappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresi,
continuare ad applicare i suindicati contratti etiVi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'Apfadbre anche nel caso che lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recedasda.e

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti idsapra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni
all'Ente appaltante né ha titolo al risarcimentoda&ni.

Art. 34 - Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (pategrante del contratto di Appalto), ai sensi del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, contiene l'individuwa®, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure esecutive, gli apprestaneefdi attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per teyenzione degli infortuni e la tutela della saldé
lavoratori. Il PSC contiene le misure di preveneiatei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva delle varie imprese. L'itgioae € tenuto al rispetto delle norme e delle
istruzioni contenute nel PSC allegato al contratpyedisposto dalla Stazione appaltante.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunguina dell’inizio dei lavori, potra consegnare
alla Stazione appaltante eventuali proposte integralel PSC predisposte ai sensi del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81.

In nessun caso, le eventuali integrazioni possouastificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.

Tutte le proposte integrative presentate dall'lreprdovranno essere approvate dal Responsabile dei
lavori e dal Coordinatore della sicurezza (CSHpse di realizzazione; a quest’'ultimo &€ demandato i
compito di aggiornamento in sede di esecuzioneumzibne di nuove esigenze nate durante
'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglineato da parte dell'Impresa.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori auton@resenti in cantiere dovranno essere segnalati al
CSE che si occupera di effettuare operazioni drainamento per evitare conflitti tra le squadre
presenti in cantiere.

Il fatto che il PSC sia predisposto dalla Staziappaltante non esime I'appaltatore dalla sua dirett
responsabilita legata al rispetto di tutte le nodestinate al datore di lavoro.

In particolare I'lmpresa é tenuta ad uniformarsizseriserva alcuna alle disposizioni impartite dal
CSE nonché garantire la propria disponibilita aetlé operazioni di coordinamento richieste dal
CSE stesso e a tutte le disposizioni previste uddatto piano.

Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi@oenuti ad attuare quanto previsto dal PSC.

| subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovramumaformarsi alle istruzioni ed alle direttive che
sorgeranno dal rispetto del PSC.

L'impresa non potra effettuare operazioni di pradoe in assenza di rispetto delle norme di
sicurezza contenute nel PSC.

bY

L'appaltatore e obbligato a predisporre un pian@ragpivo di sicurezza (POS) redatto con i
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contenuti di cui all'allegato XV del D.lgs. 9 a@iR008, n. 81 per quanto attiene alle proprie ascelt
autonome e relative responsabilita nellorganizzagidel cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano di dettaglio del PSC. Quaaiaora deve essere predisposto entro il
medesimo termine di trenta giorni dall’aggiudicamae comunque prima della consegna dei lavori.

Tale piano dovra contenere anche il dettaglio deldative responsabilita all'interno
dell'organizzazione aziendale relativamente allstigae del piano operativo stesso.

Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa, anc¢amiliare o con meno di 10 addetti, operante a
gualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere eopaftre alla verifica del CSE, almeno 10 giorni @im
dell'inizio dei rispettivi lavori, il proprio POSferito al cantiere interessato, ai sensi dell’ag.del
D.Lgs. 81/2008. La mancata presentazione del POStareine sopra indicato comporta
'automatico divieto di operare con tutte le consawze che potranno derivarne in termini di penali
per mancato rispetto dei tempi contrattuali sahaggiori danni che potranno essere richiesti dal
Committente.

Tali piani (POS) non potranno essere in contrastoquanto previsto dal PSC e saranno pertanto
vagliati da parte del Committente, del Responsatdde Lavori e del CSE, che si riservano di
chiedere eventuali modifiche ed integrazioni.

All'impresa appaltatrice principale spettera anthoeerifica preventiva delle conformita dei POS
delle altre imprese al PSC ed al proprio POS piieléa presentazione degli stessi POS al vaglio
del CSE.

Inoltre 'impresa appaltatrice in fase di esecueidiovra verificarne il rispetto, per quanto compete
ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008.

L’'impresa avra in ogni caso la possibilita di propoaltre variazioni al piano durante il corso dei
lavori ai sensi del comma 5 dell’articolo 100 delLgs. 81/2008.

Tali variazioni ed integrazioni formeranno parteegrante del contratto di appalto.

In ogni caso si ricorda che I'osservanza del pidnsicurezza non esclude il rispetto di tutte le
norme e leggi preesistenti nel campo della sicarer confronti delle quali 'lmpresa rimane
totalmente responsabile.

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008npresa, durante I'esecuzione dell'opera, € tendt
osservare le misure generali di tutela ed a cunagarticolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinatédi soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenermbnto delle condizioni di accesso a tali
posti.

- la definizione delle vie 0 zone di spostamento oirtiolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione il controllo prima dell'entrata servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare ifetti che possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento delle zone dicstggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sastgrericolose;

- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del iegiat della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratotoaomi;

- le interazioni con le attivita che avvengono solgo, all'interno o in prossimita del cantiere.

L'impresa ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. &08 e tenuta inoltre a:
a) adottare le misure conformi alle prescrizioni diusezza e di salute per i cantieri cui all'art.
18 del predetto Decreto;
b) curare le condizioni di rimozione dei materialiipelosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detdélle macerie avvengano correttamente.
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L’'accettazione e la gestione da parte dei singaliod di lavoro dei piani di sicurezza e
coordinamento secondo quanto definito dall'artickdd® del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, costituisce
adempimento delle norme previste dall’articolo ®dall'articolo 94 del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

Altresi I’Appaltatore e responsabile del rispetilel norme in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro e degli ambienti in cui opera. Dovra proveey] inoltre, alla formazione e alle dotazioni

antinfortunistiche ed in generale all’adozione elatiisure preventive e protettive necessarie alla
tutela del proprio personale in riferimento al tgidavoro svolto.

L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i laviqalora sia in difetto nell'applicazione di quant
stabilito nel presente articolo.

Art. 35 - Estensione di responsabilita

L'Appaltatore é responsabile, nei confronti dellAmistrazione, dell'osservanza delle norme di cui
all'articolo precedente da parte degli eventuabagpaltatori nei confronti dei loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo noisaiplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esimg#hatore dalla citata responsabilita e cio senza
pregiudizio degli altri diritti dell’ Amministraziaa

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 36 - Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del D.L§8/2016 Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabilimporto economico dell’opera possa variare tra
il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, si apyno i procedimenti volti al raggiungimento di un
accordo bonario. Tali procedimenti riguardano tuéteaiserve iscritte fino al momento del loro
awio, e possono essere reiterati quando le rissoréte, ulteriori e diverse rispetto a quellé gi
esaminate raggiungano nuovamente limporto compreaoil 5% ed il 15% dellimporto
contrattuale. Il responsabile del procedimento tealammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimenttel limite di valore.

Ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs 50/2016 Codidei contratti, il R.U.P., ove ne ricorrano le
condizioni, provvede a nominare una Commissione.

I R.U.P. o la commissione di cui al comma 2, owastituita, acquisisce immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, aveminato, del collaudatore. Il R.U.P. o la
commissione, qualora non ritenga palesemente inasinili e non manifestamente infondate le
riserve, entro 90 giorni dalla data dell’apposiaatell’ultima delle riserve, formula alla stazione
Appaltante e all’appaltatore proposta di accordaodbio.

L’'appaltatore e la Stazione appaltante devono proiausi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante devenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituiggito della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso derilawa sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le risernan risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regmaesecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativabimtenziosa, gli interessi legali cominciano a

decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizidalaccordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissionk pdevvedimento esecutivo con il quale sono

state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 50/2016 Codabei contratti, anche al di fuori dei casi in cui
previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi d@mmi precedenti, le controversie relative attliri
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soggettivi derivanti dall'esecuzione del contrgitissono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto delicectivile; qualora I'importo differenziale della
transazione ecceda la somma di 100.000 euro, éssaae il parere dell'avvocatura che difende la
stazione appaltante o, in mancanza, del funzionphp elevato in grado, competente per |l
contenzioso. Il R.U.P., esamina la proposta dis@aimne formulata dal soggetto aggiudicatario,
ovvero puo formulare una proposta di transazionsogtetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.

Nelle more della risoluzione delle controversieppaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguireogtlini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 37— Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sengiaiel36 e I'appaltatore confermi le riserve, teov
applicazione il comma successivo.

La definizione di tutte le controversie derivantillitsecuzione del contratto & regolata in base
all'art. 209 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti

Art. 38 - Contratti collettivi e disposizioni sullamanodopera

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza ¢ tetleggi, regolamenti e norme vigenti in materia
ancorché eventualmente entrate in vigore nel adestavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggedtiopdesente appalto, 'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionaleadioro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e#ndali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore aecualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da loro e indipendentementta dadtura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessla ®gni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione apmi#itdell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confraldi rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipoteslel subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dedkponsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli ablicontributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altrdb@mtutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazepmaltante 0 a essa segnalata da un ente
preposto, si applicano i disposti del CAPO 4 dekpnte capitolato. Per le detrazioni dei pagamenti
di cui sopra I’Appaltatore non pud opporre alcuneezione alla Stazione Appaltante né ha diritto a
gualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzidimvute al personale dipendente, qualora
'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindigiorni non vi provweda 0 non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita dellahiesta, la stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arreésatinche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in ezene del contratto.

Art. 39 - Risoluzione del contratto - Esecuzione dfficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolverenitttatto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessitfiatiori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori, o reati accertatisensi dell’articolo 108 del D.Lgs
50/2016 Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore amidri riguardo ai tempi di esecuzione o

L16_07 b121 12 CSA rev giugno 2016 18



guando risulti accertato il mancato rispetto deligunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &egall’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di Legge suélagmzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del padde;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa deglisistéa parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dahtratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipaziessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subaijq

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifichealntratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa ssittarezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 o ai pianiidugezza, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore davori, dal responsabile del procedimento o
dal coordinatore per la sicurezza.

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione deintratto, qualora, nei confronti
dell'appaltatore, sia intervenuta la revoca dedszione di qualificazione, per aver prodottgdal
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultaatecasellario informatico.

Il contratto € altresi risolto in caso di perditamhrte dell'appaltatore, dei requisiti per I'egzame
dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione dnisure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amminisbraz

Nei casi di rescissione del contratto o di eseaqwidi ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'tgipeg nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con laesintle indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenzdade@iri.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicaéa dStazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e 'agpatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza d
guesti, alla presenza di due testimoni, alla redezidello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzatureded mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonchég, ne
caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento dialg di tali materiali, attrezzature e mezzi d’oper
debbano essere mantenuti a disposizione delladB@zappaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di eseaezid'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questmo il curatore sono definiti, con salvezza diiogn
diritto e ulteriore azione della Stazione appatanel seguente modo:

a) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla déifza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori enporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'apzbre inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetie della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata conrtonpo base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione agpt per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle eventuali nuove spese di gara e dibjicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dwioidi, dei maggiori interessi per |l
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale magegiog diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazielie dpere alla data prevista dal contratto
originario.
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b) qualora si debba dare corso a nuova proceduyardila stazione appaltante porra a base d'asta
I'importo lordo dei lavori di completamento da esieg d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo deiola posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per peiizieorso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione 0 comungue approvate o accettalle garti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medes

Il contratto € altresi risolto qualora, per il nfastarsi di errori o di omissioni del progetto che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzaziatel'opera ovvero la sua utilizzazione, come
definiti dall’articolo 106 comma 2, del Codice dmintratti, si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dellimporto originario @eintratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi dell’art. ¥)§yrocede alla liquidazione dei lavori eseguigi d
materiali utili e del 10 per cento dei lavori noseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE
Art. 40 - Ultimazione dei lavori e gratuita manuterzione

Al termine dei lavori ed in seguito a richiestaitsardell’appaltatore, il direttore dei lavori effiea i
necessari accertamenti in contraddittorio con Idiapore, e redige, riscontrata [effettiva
ultimazione di tutte le lavorazioni, il certificath ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizguccessivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiane che I'appaltatore e tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalitd ptéscdal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. lroagitardo nel ripristino, si applica la penaker p
ritardi prevista dall’apposito articolo del presentapitolato speciale, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indiregaie traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello deidawi ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in conaegrarzialmente o totalmente, le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamsoomario, se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione la@abgensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcolee il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del coltaoddel certificato di regolare esecuzione da
parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entesmini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 41 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo o il certificato di retare esecuzione, ove ricorrano le condizioni, essoe
entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultisi@ne dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due annadtdta dell’emissione, in assenza di atto formale d
approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tanigate approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto. Qualora il degtb di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emessdremtresi dall’'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appédtguod effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteffigticlei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolapeciale o nel contratto.

Art. 42 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere insegna parzialmente o totalmente le opere
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appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavor

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di @atelfa, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non puo oppongsigicun motivo, né puo reclamare compensi di sorta
L'appaltatore € altresi tenuto alla gratuita corzsgone delle opere eseguite fino al termine pre\as
precedente articolo, oltre alla custodia del cemti&gli puo richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, onde esser@nger dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione apfemkvviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o perzameel responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di ssgaenza. Qualora la Stazione appaltante non si
trovi nella condizione di prendere in consegnagere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore
non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi teflatgratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente capitolato speciale.

Art. 43 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale diygito, al Regolamento Generale, al presente
Capitolato Speciale ed al Piano di Sicurezza e dinamento (d’ora in poi denominaRsC) e dai
suoi aggiornamenti, sono a carico dell'appaltagireneri e gli obblighi che seguono:

1) La presentazione, prima dell’inizio dei lavori, ggbgramma esecutivo dei lavori;

2) La fedele esecuzione del progetto e degli ordinpartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori e dall'ufficio di direzione deavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risalt tutti gli effetti collaudabili, conformi al
progetto e a regola d’arte; in ogni caso I'appal&tnon deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto aisselell’articolo 1659 del codice civile;

3) L'esame di tutta la documentazione di progettoira i richiedere al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni in merito a parti che ewahlhente non fossero chiaramente
comprese; il progetto dovra essere valutato nakacempletezza e non per singole categorie;

4) L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima del@izeazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante ( ad esempios@uan rogge, privati, Citta Metropolitana di
torino, Enel, Italgas, Telecom, ACEA ed altri evehij) interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, tutti i permessi necessari e a seqguite te disposizioni emanate dai suddetti per quant
di competenza, in relazione all'esecuzione deller®pe alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di asseawventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale;

5) L’appaltatore entro il termine perentorio di 10 mgiodalla data dall’effettivo inizio dei lavori
dovra inoltrare agli Enti interessati le domande glé allacciamenti ai pubblici servizi, se
necessari. Il preventivo dovra essere trasmesso érg giorni dalla sua emissione alla
stazione appaltante, che entro sette giorni doeraunicare il suo benestare. Il mancato
adempimento di quanto sopra fissato comporter&dléx all'lmpresa di tutte le spese e gli
oneri che derivassero. L'appaltatore non puo safieeccezioni o riserve di sorta;

6) Il conseguimento di tutte le licenze e le autorizaai necessarie per I'impianto e I'esercizio
del cantiere, compresa linterdizione della cireadae sulla via pubblica ed eventuali
permessi di transito degli automezzi del cantiere;

7) Il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni almere per i permessi, le licenze, le
concessioni, le autorizzazioni per eventuali opkngresidio, occupazioni temporanee di suoli
pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pbbci servizi, attraversamenti, trasporti
speciali;

8) L'esecuzione e la manutenzione degli allacciamprvvisori di acqua, energia elettrica,
telefono e simili necessari all'installazione dntare, I'onere per i collegamenti a terra di
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elementi metallici;

9) Le spese per gli allacciamenti provvisori e pezohsumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del
telefono, della fognatura occorrenti per il funaamento del cantiere;

10)Ll’installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opare le attrezzature occorrenti per il
funzionamento con efficienza e modernita del camtiequant’altro possa utilmente occorrere
per la corretta esecuzione delle opere;

11)L’obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere grgonale tecnico e le maestranze, secondo le
particolari qualifiche, nella misura necessaria eseguire con regolarita e celerita i lavori
appaltati. L'insufficiente disponibilitd di persdea di attrezzature e mezzi d’opera potra
costituire, previa formale costituzione in mora l'ddkressato, causa di risoluzione del
contratto per inadempienza della Ditta;

12)Le spese per tutte le indagini, prove e contrdik ¢a Direzione dei lavori e/o i collaudatori,
anche in corso d'opera, riterranno, a loro insiatée giudizio, ritenessero disporre;

13)La pulizia dell’area oggetto di intervento dallagenza sia di macerie e rifiuti di ogni genere
con il conferimento nella pubblica discarica o toadtimento nelle discariche specializzate.
Sara altresi a carico dell’Appaltatore il consegenbo di eventuali necessarie autorizzazioni
presso gli Enti preposti;

14)L'esaurimento delle acque superficiali o di infitione afferenti nei cavi e I'esecuzione di
eventuali opere provvisionali per la deviazionevpreiva delle stesse dalle sedi stradali e
dalle opere e la riparazione dei danni che si iaskero negli scavi e nei reinterri;

15)I movimenti di terra e ogni altro onere relativdaalormazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pitoderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opeestabilite, quali ponteggi, palizzate,
adeguamenti protetti, in adiacenza di proprietédbpabe o private e la recinzione del cantiere
secondo quanto previsto dal PSC o richiesto dallazibne dei lavori, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso;

16)La collaborazione, durante I'esecuzione dei lavoan altre eventuali Ditte che operano
contemporaneamente in cantiere, le ditte subappeitajuelle di competenza delle Aziende
erogatrici di energia elettrica, acqua, ecc., guekr I'esecuzione delle opere escluse dal
presente Capitolato, fornendo, per quelle partilado pertinenza, tutte le indicazioni
necessarie e l'assistenza, controllando mediampripincaricati che I'esecuzione dei lavori
venga fatta nel rispetto del progetto e delle opeia@ eseguite ed intervenendo
tempestivamente in caso negativo, cosi da evitargattempi, rotture, rifacimenti, ecc.;

17)La costruzione di eventuali ponti di servizio, pastle, scalette secondo quanto previsto dal
PSC, e comunque di tutte le opere provvisionalogenti per mantenere i passaggi pubblici e
privati e la continuita dei percorsi che venissaterrotti per I'esecuzione dei lavori;

18)La fornitura e la manutenzione di cartelli di awyigli fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmeeimdicato dalla Direzione dei lavori per
garantire la sicurezza delle persone e dei veeddi continuita del traffico, nel rispetto delle
norme di polizia stradale e secondo quanto predatdSC;

19)La sorveglianza continua del cantiere, dalla datdsegna dei lavori a quella di riconsegna
dell'opera alla Committenza, tenuto conto che I'Ajpgtore sara responsabile della gestione
in sicurezza del cantiere e della preservaziondeei e di quanto in esso contenuto per tutta
la durata dell’appalto;

20)La messa in opera di tutte le protezioni necesgmidutelare la continuita e la sicurezza del
traffico sia veicolare che pedonale, sulle vie pighle e private attigue al cantiere;

21)Tutte le protezioni con teli e quant’altro ritenutecessario durante I'esecuzione dei lavori;

22)Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appgcsittelli e fanali, nei tratti stradal
interessati dai lavori ove abbia a svolgersi iffita, secondo le particolari indicazioni della
Direzione lavori ed in genere in osservanza dedlene di polizia stradale;
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23)L'esecuzione, ove necessario, di puntellatureipkrazione e la demolizione di manufatti, al
fine di garantire la sicurezza delle opere circa$tadei lavoratori;

24)L’aggiornamento degli elaborati di progetto in ceggenza delle soluzioni esecutive adottate,
previa approvazione della Direzione Lavori. L'Agptdre € tenuto a fornire all'Ente
appaltante, una volta ultimati i lavori, tre cogiemplete dei disegni piu una copia su carta
riproducibile di quanto realizzato, comprese evalntprescritte certificazioni di conformita.

L'espletamento di quanto sopra vincolera I'emissiella rata di saldo lavori.

25)Tutti gli oneri, le domande e le spese per la riesez delle pratiche e collaudi eseguiti,
rilasciati da parte degli Enti preposti. L'espletanto di quanto sopra vincolera I'emissione
della rata di saldo lavori.

26)L’esecuzione di campionature delle singole categdli lavoro ogni volta che questo sia
previsto dal Capitolato speciale o sia richiestitlad2irezione dei lavori, anche per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle openals

27)La fornitura e posa in opera, entro dieci giorrilalaonsegna dei lavori, nel sito indicato dal
R.U.P. e dalla Direzione dei lavori di 2 cartefidicatori delle dimensioni minime di mt. 1,00
(larghezza) x 2,00 (altezza). Tale cartellonisseaa in laminato, dotata delle informazioni
tecniche e di immagini opportunamente plastificatesupporto, o serigrafate e sara realizzata
con le forme, le dimensioni, i colori, le informanmi tecniche e i contenuti prescritti dal
Comune di Volvera e dal Direttore dei Lavori e doessere mantenuta in perfetto stato sino
al collaudo dei lavori. La tabella dovra recare liegse a colori indelebili le diciture riportate
nello schema tipo allegato alla Circolare del Migie LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL (o a
suoi aggiornamenti) con indicati anche i nominativiutte le imprese subappaltatrici. Inoltre,
devono essere indicati nel cartello di cantieremmativi del responsabile del procedimento,
del direttore lavori, dei Direttori Operativi, dedsponsabile dei lavori, del coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzioaea $portato, oltre ai loghi utili e
significativi, almeno un disegno di progetto, sedmie indicazioni della D.L.;

28)La gestione del cantiere e I'allestimento dellenzioni di cantiere secondo quanto fissato dal
Regolamento del Comune di Volvera (DCC n. 27/2013);

29)Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti déiliazione del PSC;

30)L'apprestamento, cosi come previsto dal PSC, lauteaaione e la pulizia di un locale ad uso
ufficio del personale di Direzione ed assistenza;

31)L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, ditéule esperienze ed assaggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori soateriali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescrittoaci'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazioneampetente ufficio direttivo munendoli di
sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'lmgsa nei modi piu adatti a garantirne
I'autenticita;

32)Ogni onere, che fosse prescritto dalle Leggi inokeg per denunce, approvazioni, licenze,
collaudo ecc. dei progetti forniti dalla Stazionppaltante che costituiscono parte integrante
della documentazione di appalto;

33)La predisposizione di locali e servizi, quali spafgli servizi igienico-sanitari, ecc. in numero
adeguato agli operai addetti ai lavori e nel rispdelle previsioni del PSC;

34)L’approntamento delle opere provvisionali occorrgmér I'esecuzione dei lavori secondo
guanto previsto dal PSC allegato al contratto, gesigli oneri del montaggio, dello sfrido e
dello smontaggio e dell’eventuale manutenzionenardi e straordinaria.

35)Ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 81/2008 devonoarssseguite le prescrizioni per la segnaletica
di sicurezza sul cantiere. In particolare, quansigitano rischi che non possono essere evitati 0
sufficientemente limitati con misure, metodi, oteisi di organizzazione del lavoro, o con
mezzi tecnici di protezione collettiva, I'lmpresevd far ricorso alla segnaletica di sicurezza,
allo scopo di:
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- avvertire di un rischio o di un pericolo le pers@sposte;

- vietare comportamenti che potrebbero causare perico

- prescrivere determinati comportamenti necessdimiadella sicurezza;

- fornire indicazioni relative all’esodo, ai mezzisticcorso e di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenziomsicurezza;

36)L'adozione, nel corso dei lavori, di procedimentaitele necessarie per garantire la vita e
I'incolumita degli operai, delle persone addettiaadri stessi e dei terzi, nel rispetto del PSC;

37)La riparazione o il rifacimento di eventuali darchie in dipendenza dell'esecuzione dei lavori
vengono arrecati a proprieta pubbliche e/o priegte persone, sollevando I'Amministrazione
appaltante, la Direzione dei lavori ed il persondie assistenza e di sorveglianza da
qualsivoglia responsabilita, tenendo altresi cotétle disposizioni attinenti le coperture
assicurative citate in precedenza,;

38)La guardiania e la sorveglianza, con il personaleessario, del cantiere e di tutti i materiali,
impianti e mezzi d'opera nello stesso esistentharse di proprieta dell’Amministrazione o di
altre ditte, nonché di tutte le opere gia esequitecorso di esecuzione;

39)Il consentire il facile accesso alla Direzione twiori ed al personale di assistenza e di
sorveglianza, in qualsiasi momento, nel cantiere;

40)1l libero accesso al cantiere ed il passaggio (enattraverso manufatti costruiti a spese
dell'Appaltatore), nello stesso e nelle opere eeged in corso di esecuzione, alle
persone addette di qualunque altra Impresa alldeqsmno stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, ed alle personeeseguano lavori per conto diretto
dell’Amministrazione appaltante; I'Appaltatore mpmira pretendere compensi di sorta;

41)1l ricevimento in cantiere, lo scarico ed il tragiponei luoghi di deposito, situati all'interno del
cantiere, od a pie d'opera, secondo le dispositzielta Direzione dei lavori, nonché la buona
conservazione e la perfetta custodia dei matezidei manufatti esclusi dal presente appalto e
provvisti od eseguiti da altre ditte per conto ‘deliministrazione appaltante garantendo il
perfetto espletamento di tali operazioni. | darire per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali e manufatti suddddtiranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore;

42)La pulizia quotidiana delle vie di passaggio deitmae compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto;

43)Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materakzzi d'opera, impianti di sua proprieta,
materiali di rifiuto entro un mese dal verbale dlimiazione. L'lmpresa dovra provvedere,
prima della consegna, all'accurata pulizia gengrale

44)Presso l'ufficio di cantiere, deve essere a digpm®, per la sua consultazione da parte della
Direzione dei lavori, libro matricola dei dipendieaggiornato ed un apposito registro nel
quale l'appaltatore 0 suo delegato dovra annotdireegiremi del personale che viene
giornalmente impiegato nel cantiere;

45)La consegna, prima della smobilitazione del cadtidr un adeguato quantitativo di scorta del
materiale usato per le pavimentazioni;

46)L'assunzione, ove I'Appaltatore non ne abbia tjitdian tecnico professionalmente abilitato e
regolarmente iscritto all'Albo di categoria quaieettore tecnico del cantiere;

47)La fornitura a spese dell’Appaltatore di personesperto e di attrezzature adeguate per i
tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettani, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di
consegna, misura, verifiche in corso d'opera, dmlittae collaudo dei lavori e la riproduzione
di grafici, disegni ed allegati vari relativi allepere in esecuzione nel numero di copie
richiesto dalla Direzione dei lavori;

48)L'osservanza di eventuali prescrizioni a cura Eeteé appaltante in materia di tutela dei
pedoni e del traffico;
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49)Le spese per la fornitura di fotografie digitalelleé opere in corso nei vari periodi d'appalto,
nel numero indicato dalla Direzione dei lavori eqinque, non inferiori a dieci per ogni stato
d'avanzamento;

50)La presentazione alla Direzione dei lavori, peppievazione, della campionatura completa di
tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc., preiis necessari per dare completamente finita in ogn
sua parte l'opera oggetto dell'appalto;

51)Tutti gli oneri previsti per la realizzazione deianufatti in c.a. comprese le prove e la
predisposizione dei necessari provini;

52)L’assistenza e le prestazioni richieste per le apeni di collaudo;

53)L'esecuzione delle prove che vengano ordinate @atkrzione dei lavori e/o dal collaudatore
sui manufatti con I'apprestamento dei materialinoezzi d'opera, degli operai, degli strumenti
e di quant'altro occorrente per I'esecuzione dptalve;

54)L'osservanza delle norme contenute nella L. 308818. 184 e nel relativo regolamento,
restando obbligato alla conservazione e successinaegna all'’Amministrazione appaltante
di oggetti di valore archeologico o storico, cheeualmente siano rinvenuti durante
I'esecuzione dei lavori;

55)Gli adempimenti e tutte le spese per l'ottenimatittutte le licenze e certificazioni utili al
conseguimento del collaudo finale;

56)La consegna delle schede tecniche dei materialemay;

57)La consegna e l'uso anticipato di tutte o di pdeke opere eseguite anche prima di essere
sottoposte a collaudo e senza che I'Appaltatoraaddy cio diritto a speciali compensi;

58)Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materrakzzi d'opera, impianti di sua proprieta,
materiali di rifiuto;

59)Dotare tutto il personale, compresa la manodopelia ditte in subappalto, ovvero operanti
con fornitura in opera di materiali o con nolo ddoadi macchinari compresi i lavoratori
autonomi, di tesserino di riconoscimento completled informazioni: Ditta, fotografia,
cognome e nome, qualifica, numero di matricola,adaissunzione; il tesserino di
riconoscimento dovra essere sempre tenuto in wisthe durante I'esecuzione dei lavori; il
tutto conformemente all'articolo 18, comma 1, lette), del D. Lgs 81/2008 ed all’articolo 5
della Legge n. 136/2010, dal titol®iano straordinario contro le mafie, nonché delegja
Governo in materia di normativa antimafiaNel caso di dubbi sull'identificazione del
personale operante, la D.L., potra richiedere,ipmmntrolli del caso, l'intervento dei Vigili
Urbani o, se necessario, anche quello dell'lspetiastel Lavoro e delllASL competente. Tale
disposizione risulta obbligatoria per tutto il pmrale addetto ai lavori, a qualunque titolo
impegnato nel cantiere (Subappaltatori, Ditte irdlali, ecc.);

60)La cura dei rapporti con 'ASL competente per garanl pieno rispetto delle norme di legge
vigenti e per il piu accurato soddisfacimento diicgventuale norma o prescrizione piu restrittiva
dettata dalle Autorita competenti;

61)Ogni altro onere generale o particolare derivaraiesthgoli articoli del presente Capitolato
Speciale e di quelli in esso richiamati, facentii@alel contratto, e da tutte le Leggi, Decreti,
Regolamenti, Norme e disposizioni applicabili aida di cui al presente appalto;

62)Inoltre la Ditta Appaltatrice dovra, al termine davori e contestualmente alla firma del
certificato di ultimazione, presentare alla Diremdavori le certificazioni di tutti i materiali
utilizzati, complete delle descrizioni delle spatie funzionali piu importanti, redatte dalle
Case Costruttrici;

63)I'lmpresa dovra consegnare le dichiarazioni di oomita, i collaudi ed i certificati previsti
dalla normativa di legge a carico e onere dell’lesar, necessari per I'utilizzo dell’opera;

64)L’appaltatore, ove previsto dalla normativa vige(d& europea, italiana e delle normative
armonizzate), € obbligato a campionare per la Bd_utilizzare nell’esecuzione delle opere
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oggetto dell’appalto esclusivamente materiale afedgiti da costruzione che abbiano la
relativa marchiatura CE.

Tutti gli oneri ed obblighi posti a carico dell’Apjtatore, descritti nel presente articolo e nella
restante parte del presente Capitolato, dovranser@sttentamente e preventivamente valutati al
fine della formulazione dell'offerta.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri p@a specificati € conglobato nel compenso di cui
all’art. 2 comma 1 del presente capitolato speciale

Art. 44 —Materiali di scavo, di demolizione e rimomone

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalemsblizioni sono in generale di proprieta della
Stazione appaltante.

| materiali provenienti dalle escavazioni, dallemddizioni e dalle rimozioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in cantemaiccessivamente conferiti in idonea pubblica
discarica autorizzata a cura e spese dell’appa#tatotendendosi quest’ultimo compensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento con i quetis/i contrattuali previsti per gli scavi,
demolizioni e rimozioni. Lo smaltimento in discaidovra avvenire in impianti autorizzati dalla
Citta Metropolitana di Torino.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o framntieo ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti déamolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si amali I'articolo 35 del DM 145/2000 Capitolato
generale d’appalto.

Art. 45 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia ¢utela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprikta Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla pres@onsegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.
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TITOLO I

PARTE PRIMA: GENERALITA’
Art. 1 — Oggetto dell’Appalto

Il presente progetto esecutivo, con finanziamentudal Bando regionale PQU-Percorsi urbani
del Commercig concerne unntervento di riqualificazione di un tratto di Via Ponsati e di due
piazzette lungo la medesima Via Ponsati

La Via Ponsati € la via centrale di Volvera edteeal parte della strada provinciale SP 139 luago |
guale si articola un vero e propf@entro Commerciale Naturale

L’intervento previsto e costituito:
e dal completamento della pavimentazione stradale ¥ Ponsati e dei marciapiedi,

e dalla realizzazione di una piazzetta all'incrodia Yia Roma e Via Ponsati nei pressi del
giardino d’infanzia, del centro anziani e dellaasabnsiliare,

e dall’arredo urbano della piazzetta su Via Ponsaii pressi del Municipio (Piazza San
Leonardo Murialdo).

Si tratta, cioe, dcompletare il programma di riqualificazione della Via Ponsatifino all'incrocio
con Via Risorgimento, Via Orbassano e Via Piave.

Art. 2 — Categoria dei Lavori

Come meglio precisato al Titolo | art. 4 del praee@apitolato Speciale d’Appalto, i lavori di che
trattasi, ai sensi dell'Allegato A ad DPR 5/10/2007207, si intendono appartenenti alla categoria
“OG 3. Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tremie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali e relative opere complementari”.

Art. 3 — Ammontare dell’'appalto: specificazioni e ategorie contabili
3.1 Ammontare dell’appalto: specificazioni

Secondo quanto precisato al Titolo | art. 2 dekpn¢ée Capitolato Speciale d’Appalto I'importo a
base d'asta dei lavori e degli oneri della sicusezompresi nel presente progetto, & stato stimato
nell'elaborato 09. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ” del presente progetto esecutivo sulla
base dei prezzi contenuti nellelabora@ELENCO PREZZI, ANALISI PREZZI e NUOVI
PREZZI”, come sintetizzato nella Tabella riportata in 1@$so.

L'importo progettuale2 pari alla somma degli importi dei lavori (mezmnateriali, costo personale,
utili e spese generali) e degli oneri della sicneeal e a2.

L'importo a base d'asta soggetto a ribagspari all'importo di progetto dedotti gli onerelth
sicurezza; esso e, cioe, parial— a2.

L'importo contrattualecorrispondera complessivamente: all'impoB), al quale dovra essere
applicato il ribasso percentuale offerto in sedgatia sul medesimo importo dall’aggiudicatario,
aumentato dell'importo degli oneri per la sicurea2aon soggetti ad alcun ribasso.

Nellimporto complessivo di progetto sono compréste le opere descritte negli elaborati del
presente Progetto Esecutivo ed i relativi onefiedgurezza.

L16_07 b121 12 CSA rev giugno 2016 27



A) Importo dei Lavori e degli oneri di sicurezza:
al)| Lavori e costo manodopera €226.114,11
a2)| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €21.108,42
a3) Totale importo appalto (al + a2 € 247.222,58
Totale costo manodopera € 112.233,35
B) Base d'asta soggetta a ribasso: a3) - a2) €226.114,11

Per il calcolo del costo della manodopera si éiegia il metodo analitico indicato alle pagg. 10 e
11 dell’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della RegiBremonte’ Prezzi di riferimento per Opere e
Lavori pubblici nella Regione Piemonte 201 8aggiornamento dicembre 2014)

Cioe, si e effettuato il computo metrico estimatiwdizzando le voci del’lEP Regione Piemonte,
individuando, per ogni voce di computo metrico rastivo l'incidenza della manodopera, che il
prezzario regionale fornisce, per ogni propria vdotata di analisi prezzi.

Per quel che concerne il calcolo dei costi delargizzaC), da non assoggettare a ribasso d’asta, si
sono considerati i prezzi dell’Elenco Prezzi OpBrubbliche della Regione PiemoritBrezzi di
riferimento per Opere e Lavori pubblici nella Regie Piemonte 2015 (aggiornamento
dicembre 2014)contenuti alla sezione 28 “Salute e Sicurezza sul Lavoro — D.Lgs. 81/2008
s.m.i” i quali sono comprensivi della sola quota di spgpmeerali per la singola voce di costo pari
al 13%, mentre sono privi di alcun utile di impres@endendosi tale quota implicitamente garantita
dal mancato assoggettamento a ribasso.

3.2 Ammontare dell’appalto: categorie contabili
Ai fini della contabilizzazione degli stati di avaamento, si assume la seguente Tabella:

Importo di | % incidenza | categorie| incidenza | % incidenza
CATEGORIA CONTABILE categoria in | sull'importo della della
€ lavori manodopera | manodopera
1. Demolizioni, rimozioni e scavi € 30.989,39 13,71% OG3| € 21.714,69 70,07%
2. Sottoservizi € 28.915,29 12,79% OG3| € 10.781,36 37,29%
3. Sottofondi e c.a. €53.612,7¢ 23,71% OG3| € 19.675,17 36,70%
4. Marciapiedi, banchine, pavimentazioni | € 88.517,2] 39,15% OG3| € 47.542,15 53,71%
5. Opere integrative da fabbro e da
decopratore 9 € 13.461,64 5.95%  OG3| . . oc o) 84.58%
6. Segnaletica e arredi stradali €10.617,84 4,70% OG3| € 1.134,16 10,68%
A. Totale opere a corpqg € 226.114,11 100 %
B. costo manodopera €112.233,3%5 49,64%
C. ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA € 21.108,42
D. TOTALE GENERALE A + C: | € 247.222,53

La contabilizzazione delle opere a corpo, secondmtp fissato al Capo 4 del presente CSA, dovra
risultare dalla somma delle percentuali relative ehtegorie contabili.

Il ribasso contrattuale si applichera sullimpodontabilizzato, al lordo del costo manodopera, al
netto degli oneri aggiuntivi della sicurezza, rifiarsecondo le percentuali in tabella.

Gli oneri aggiuntivi per la sicurezza saranno ld@ti proporzionalmente alle lavorazioni

contabilizzate nei singoli stati d’'avanzamento B 8ono soggetti a ribasso contrattuale.
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Art. 4 — Elaborati del Progetto Esecutivo

| documenti di progetto, in cui sono descritte pei@ da realizzare e gli ulteriori oneri dell'impae
sSono i seguenti:
01. Relazione Generale (art. 34 DPR 207/2010)
02. Relazioni specialistiche (art. 35 DPR 207/2010)
03. Relazione specialistica: Studio di fattibig@bientalgart. 35 comma 2 DPR 207/2010)
04. Piano di manutenzione dell’'opera e delle su (zat. 38 DPR 207/2010)
05. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) eaSdeyli oneri della sicurezza (art. 39 DPR
207/2010)
06. Quadro di incidenza della manodopera (art.d3@mca 3 DPR 207/2010)
07. Cronoprogramma (art. 40 DPR 207/2010)
08. Elenco Prezzi, Analisi dei prezzi e Nuovi Ridart. 41 DPR 207/2010)
09. Computo Metrico Estimativo (art. 42 DPR 207201
10. Quadro Economico (artt. 16 e 42 DPR 207/2010)
11. Schema di contratto (art. 43 DPR 207/2010)
12. Capitolato Speciale d’Appalto (art. 43 DPR 207.0)
Elaborati grafici art. 36 DPR 207/2010:
TAV. 1 — Inquadramento generale
TAV. 2 — Rilievo Fotografico
TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto
TAV. 4 — Progetto piazzette
TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione
TAV. 6 — Segnaletica adottata
TAV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi

Si precisa chaon fanno parte del contrattoe sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo (elaborato 09. ConopMietrico Estimativo);

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddiene per categorie omogenee, ancorché inserite
e integranti il presente capitolato speciale; ebs@no efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei remjusoggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappak:, sempre che non riguardino il compenso a
corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valatane delle addizioni o diminuzioni dei lavori in
variante;

- le quantita delle singole voci elementari rilevatagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

La lettura di tutti gli elaborati consente di apmare il dimensionamento, le geometrie e le
caratteristiche generali degli interventi previkdl progetto esecutivo.

Il presente capitolato integra gli altri elaboratij si rinvia.

Si precisa che, oltre quanto contenuto nei suodessiicoli, le specifiche tecniche di opere
compiute e materiali sono contenuti, in partiog)arelle singole voci dell’elaborat®8. ELENCO
PREZZI, ANALISI PREZZI, NUOVI PREZZI .

Le voci riportate nellElenco Prezzi sono applicaiée quantita della stima delle opere di cui
all'elaborato ©9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO .

| prezzi applicati sono quelli del’Elenco Prezzi€de Pubbliche della Regione Piemoteezzi di
riferimento per Opere e Lavori pubblici nella Regie Piemonte 2015 (aggiornamento
dicembre 2014)che si intende qui integralmente e interamentearoato ed allegato.
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PARTE SECONDA: NORME TECNICHE
Art. 5 — Opere previste

Il presente progetto esecutivo prevede la realiopaz delle seguenti opere che vengono qui
elencate sinteticamente:

[EEN

. scarifica del manto stradale esistente ondé&eaaé una nuova quota di posa per
la pavimentazione stradale;

N

. rimozione delle attuali cordonature dei mara@dpiesistenti e della loro attuale
pavimentazione, con accatastamento e cernita dilooorin pietra e di
sampietrini, da reimpiegare;

w

. rimozione di tombini e chiusini e caditoie esidt per rimettere in quota i relativi
pozzetti;

4. rifacimento di pozzetti di caditoie ricadentiineuovi marciapiedi e loro
spostamento all’interno della nuova carreggiatiéoariarciapiedi;

5. realizzazione di nuova pavimentazione dellaegmyiata stradale in blocchetti
similporfido in cls alloggiati su fondo di allettamto in sabbia posato su fondo
in malta cementizia allocato su sottofondo in gettacls con annegata rete
elettrosaldata;

6. realizzazione di nuova pavimentazione dei mpredi in cubetti di porfido
(riposizionando quelli rimossi e conservati dopaéanita ed integrandoli per la
guantita residua) alloggiati su fondo di allettatoein sabbia posato su fondo in
malta cementizia allocato su sottofondo in gettocldi con annegata rete
elettrosaldata;

7. realizzazione di cordonature in pietra di mangdi e stalli auto a parcheggio
(con reimpiego di quelli esistenti ed integrangar la quantita residua);

8. realizzazione di scivoli in pietra, in carredgiatradale, in corrispondenza del
sopralzo di passaggio pedonale e di portoni cdtnago i marciapiedi;

9. demolizione, in corrispondenza dell'incrocio ViRoma/Via Ponsati,
dell’esistente muro di recinzione con piede in @d.elevato in muratura e
realizzazione di una piazzetta con rifacimento pavitazione;

10. realizzazione di nuova cancellata — posatauswva muretto in c.a. — tra la
nuova piazzetta su Via Roma/Via Ponsati ed il grrgiioco-bimbi esistente;

11. altre opere minori complementari alle precedenqiali: rimozione e
riposizionamento segnaletica stradale e di orieatdmesistente; spostamento
di cassetta Telecom; spostamento di due aste aldima; eventuali
adeguamenti puntuali di scarichi da valutarsi imtiege; rimozione di altri
arredi stradali del Comune esistenti nel tratteigiinteressato dai lavori;

12. allocamento di arredi (panchine, fioriere eawella piazza San Leonardo
Murialdo onde creare uno spazio pedonale e di imopn

13. allocamento di arredi (panchine, fioriere eoella piazzetta su Via Roma/Via
Ponsati;

14. posizionamento di corrugati ogni circa m. 5€x, ka illuminazione pubblica: 2
corrugati @ 125 lungo il marciapiedi lato numesici pari per tutto il tratto di
Via Ponsati oggetto di intervento

15. posizionamento di altri corrugati, oltre quédilicui al precedente punto, per altri
sottoservizi: 2 corrugati @ 125 di fronte alla caleh comune transennata e 2
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attraversamenti; 2 ulteriori corrugati @ 125 peca&im 10 ciascuno in Piazza
San Leonardo Murialdo; 2 ulteriori corrugati @ 1p8&r collegamento tra
cassetta Telecom e pozzetti nella piazzetta Viad&dra Ponsati

16. espianto di albero in corrispondenza dellaizeahda piazzetta all'incrocio tra
Via Roma e Via Ponsati

17. realizzazione di tutti gli approntamenti e datai relativi alla sicurezza del
cantiere, con particolare riferimento alla protesali scavi aperti.

Tutte le opere devono essere realizzate compiut@mexh a regola d’arte secondo le ulteriori
specifiche che vorra dare anche il Piano di Siaaez Coordinamento (PSC), tenuto conto, altresi,
del parere della Citta Metropolitana di Torino.

Le opere sono puntualmente descritte oltre chepredente Capitolato Speciale d’Appalto, negli
altri elaborati di progetto e nelle Tavole:

TAV. 1 — Inquadramento generale

TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto

TAV. 4 — Progetto piazzette

TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione
TAV. 6 — Segnaletica adottata

In considerazione della natura dell'intervento #ambito urbano in cui si colloca I'impresa dovra
attentamente visionare anche tutti gli altri elaiadi progetto ed, in particolare, le Tavole:

TAV. 2 — Rilievo Fotografico
TAV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi.

Art. 6 — Approntamento del cantiere

Tutti gli approntamenti e le lavorazioni di cui agheri aggiuntivi relativi ai costi di sicurezzars
guantificati secondo i prezzi di cui all’'elabord®.8 ELENCO PREZZI, ANALISI dei PREZZI
e NUOVI PREZZI".

Le lavorazioni previste dal presente progetto esexrulevono essere effettuate tenuto conto del
fatto che sulla Via Ponsati si affacciano residenaa relativi passi carrai, uffici privati e di
interesse pubblico, attivita commerciali, servizibplici, inoltre, nell’area della futura piazzetta
all'incrocio Via Romal/via Ponsati € presente unrdjizetto gioco-bimbi ed il centro anziani del
Comune.

Sette giorni prima del giorno fissato per la comsedei lavori, I'Appaltatore dovra illustrare alla
Direzione lavori e al Coordinatore della sicurezzéase esecutiva (CSE) come intende dare corso
alle lavorazioni in modo da garantire la massintaireizza di residenti e passanti e come intende
garantire che l'uscita/entrata dai/nei passi cadeii veicoli dei residenti possa avvenire con il
massimo livello di sicurezza; di tutto cid dovraelaonto nel Piano Operativo di Sicurezza (POS),
tenendo in considerazione altresi quanto fissatdP@mo di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
redatto dal Coordinatore della sicurezza in faggragettazione.

Il giorno della consegna dei lavori I’Appaltatoreviia consegnare, oltre quanto previsto dal PSC ed
unitamente al POS, adeguata documentazione relatiyaroprio quadro elettrico di cantiere,
documentazione che dovra essere a firma di teahddato, il quale dovra verificare in cantiere
che il proprio progetto corrisponda a quanto dffathente presente in cantiere.

Tale certificazione deve essere presentata ed rmgd#o ogni qualvolta si produca una modifica
delle condizioni accertate.
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Il personale addetto all'uso di macchinari e attrelz lavoro dovra avere a disposizione il manuale
di istruzione dei vari macchinari e i normali disfitvi di Protezione individuale richiesti dalla
vigente normativa.

La realizzazione, la dotazione e I'uso di operevpisionali, devono essere rispondenti alle norme
vigenti e devono essere tali da garantire condiziosicurezza per i lavoratori, per i passantiteol
che la tutela di ogni manufatto facente parte deglianismi edilizi che prospettano sulla Via
Ponsati e nelle altre aree interessate dai lavori.

Le opere provvisionali dovranno essere dotate giamto di messa a terra e lanterne omologate.

E’ onere dellimpresa la fornitura e la posa dtdutoccorrente segnaletica di sicurezza in modo d
consentire, durante il corso di tutti i lavori, diralla totale chiusura degli stessi ed alla consegn
finale delle opere, il massimo livello di sicurezza

Sono, inoltre, a totale carico dell'impresa le fiehie, le relazioni, i collaudi, le indagini di cui
all'art. 43 del Titolo | del presente CapitolatoeSale d’Appalto, quali:

a) redazione, da parte di tecnici abilitati, ditdeazioni di regolare montaggio di opere
provvisionali ordinarie e/o speciali, eventualmeoteorrenti durante il corso ordinario
dei lavori

b) progetto dellimpianto elettrico di cantiere,lateva certificazione e certificazioni
periodiche

c) controllo e manutenzione periodica di macchirdrimpianti di cantiere

d) quanto ulteriormente previsto dal PSC, e dai aggiornamenti, e proposto dal POS, e
dai suoi aggiornamenti

e) quanto ulteriormente previsto dagli aggiornamedtintegrazioni del PSC e del POS in
sede esecutiva e/o prescritto dal CSE nel corsde deériodiche riunioni di
coordinamento.

Art. 7 — Demolizioni, smontaggi e scavi

7.1 Via Ponsati

E’ prevista la scarifica dell’attuale manto striagden asfalto, onde realizzare una nuova quota di
posa per la nuova pavimentazione stradale.

Lo spessore della scarifica e previsto nell’ordthel0/15 cm (variabile in relazione alle quote
accertate in cantiere); lo scavo totale sara appdifo di ulteriori 25/30 cm senza interessare |
sottoservizi posti a quota inferiore.

Verranno rimossi ed accatastati in idoneo sitoi twtrdoli dei marciapiedi esistenti e tutta la
pavimentazione attuale in blocchetti di porfido.

Accertato il nuovo piano di posa in modo tale deagtre che la nuova stratigrafia realizzi un
dislivello con il nuovo piano finito dei marciapiedi circa cm 7 , si procedera, mano a mano che
procede I'esecuzione degli scavi lungo la via, @laozione dei 18 tombini e chiusini e delle 12
caditoie esistenti che dovranno essere accatastatoneo sito, per rimettere successivamente in
guota i relativi pozzetti (su cui gli stessi saraisnccessivamente riposizionati).

A tal fine occorrera procedere a puntuali scavcanrispondenza delle 12 caditoie che dovranno
essere riallocate a filo dei nuovi marciapiedi.

Particolare cura nell’esecuzione degli scavi eadethozione di sanpietrini e cordoni in pietra dovr
essere effettuata onde non arrecare danneggia@kmtproprieta prospettanti sulla Via ed in
particolare in corrispondenza dell’edificio di pregta comunale collocato al numero civico 76.
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Vanno rimossi ed accatastati, per la successiva pogunti indicati dal Comune, tutti i segnali
stradali, sia a palina sia a muro presenti lungopakcorso della Via Ponsati interessato
dall'intervento; potra essere consentita la nonomimne di quei segnali che non saranno da
posizionare diversamente dall’attuale posizioneyme che cio non determini intralcio ai lavori o
possa determinare una non corretta esecuzionesiegdi.

Geometrie dello scavo, numero di chiusini e cadjtpresenza e profondita dei sottoservizi sono
ricavabili dagli elaborati progettuali ed, in padiare dalle Tavole:

TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto

TAV. 4 — Progetto piazzette

TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione
TAV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi

Prima di procedere agli interventi in corrispondedell’incrocio con Via Orbassano/Via Piave/Via
Risorgimento, occorrera consultare Enel in ordifla presenza di una linea interrata MT
chiedendone la temporanea disattivazione onde aosace interruzioni di fornitura né danni alle
persone né pericolo per i lavoratori.

7.2 Via Roma/Via Ponsati

E’' prevista la demolizione, in corrispondenza detifocio Via Roma/Via Ponsati, di parte
dell'esistente muro di recinzione.

La demolizione prevede (ad esclusione del trattovVveu Roma dall’attuale cancello pedonale
all'attuale cancello carrabile) I'abbattimento sill'elevato in muratura sia del sottostante
basamento in c.a. e del relativo piede di fondazion

Durante I'abbattimento della recinzione in muratocxorrera provvedere alla delimitazione del
cantiere in modo da impedire a passanti e veicatfisitanti sia su Via Roma che su Via Ponsati, di
interferire con le lavorazioni in atto.

Nel tratto su Via Roma, dall’attuale cancello pemlenall’attuale cancello carrabile, & previsto
I'abbattimento solo dell’elevato in muratura, manrtel sottostante basamento in c.a.

E’ altresi prevista I'eliminazione dell’albero pezdge attualmente sull’angolo della recinzione e la
rimozione per il successivo ricollocamento delle diste alzabandiera presso la nuova cancellata
verso il porticato esistente; é previsto ancheptmssamento di qualche metro (circa m. 3,50) rigpett
all'attuale posizione di una cassetta Telecom.

E’ prevista la rimozione del collegamento elettridel comando apriporta pedonale attualmente
ancorato sul muretto in c.a. esistente; tale caltegnto andra ripristinato in corrispondenza del
nuovo punto in cui verra ricollocata la porta dasgaggio pedonale verso il giardino gioco-bimbi.

E’ prevista la rimozione della porta pedonalepib :iccatastamento e custodia in cantiere per la sua
ricollocazione nel punto indicato nelle TavolEAYV .4 — Progetto Piazzetté e “TAV. 5 — Sezioni
e Particolari di esecuzione’

Onde realizzare la nuova cancellata tra la pisazsttil giardinetto gioco-bimbi ed il centro anzjan
occorrera procedere alla realizzazione di uno spavain nuovo basamento in c.a. con plinto posto
a distanza tale da cercare di limitare al massimtetferenza con gli apparati radicali degli alber
presenti all'interno del giardinetto; nel medesistavo potranno trovare posto gli ancoraggi per le
due aste alzabandiera da ricollocare.

Le geometrie del plinto da realizzare (utili pefidiee in cantiere lo scavo necessario anche tenuto
conto, a scavo aperto, della presenza di evenapparati radicali degli alberi presenti nelle
vicinanza della zona dove dovra essere realizzatorietto) sono quelle di cui al dimensionamento
riportato nella TavolaTAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione”
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Saranno da realizzarsi scavi per predisposiziorgelbdisamenti d’ancoraggio per la successiva posa
di eventuali pergolati che dovranno essere ubicatede esecutiva da parte della Direzione Lavori;
geometrie e posizione dei basamenti (e degli alpggnti in terra vegetale per i rampicanti) sono
definiti al successivo art. 9.2 del presente CégtiboSpeciale d’Appalto.

7.3 Piazza San Leonardo Murialdo

E’ prevista la scarifica dell’attuale manto strigdea asfalto per una modesta superficie compresa
tra le due aree a parcheggio — gia pavimentatella Riazza San Leonardo Murialdo, onde
realizzare una nuova quota di posa per la pavimeme stradale e della superficie necessaria a
effettuare la posa di due cavi corrugati secondgelametria e giacitura di cui al successivo art. 12
del presente capitolato.

Lo spessore della scarifica € previsto nell’ordaiel0/15 cm (variabile in relazione alle quote
accertate in cantiere); lo scavo totale sara appdifo di ulteriori 25/30 cm senza interessare |
sottoservizi posti a quota inferiore.

Accertato il nuovo piano di posa in modo tale deagtre che la nuova stratigrafia realizzi una
continuita in piano con le aree a parcheggio, @eirpentate, si procedera alla rimozione di una
caditoia esistente onde rimettere in quota il Mdapozzetto su cui la stessa sara successivamente
riposizionata.

Particolare cura nell’esecuzione degli scavi eadethozione di sanpietrini e cordoni in pietra dovr
essere effettuata onde non arrecare danneggiamkatproprieta prospettanti sulla Via ed in
particolare in corrispondenza degli edifici privatospettanti sulla piazzetta.

Vanno rimossi ed accatastati, per la successiva pogunti indicati dal Comune, tutti i segnali
stradali, sia a palina sia a muro.

Geometrie dello scavo, numero di chiusini e cadjtpresenza e profondita dei sottoservizi sono
ricavabili dagli elaborati progettuali ed, in padiare dalle Tavole:

TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto

TAV. 4 — Progetto piazzette

TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione
TAV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbtg@resente appalto.

7.4 Altre opere

Sono da esegquirsi altre opere complementari alereglenti, quali: rimozione e successivo
riposizionamento di segnaletica stradale e di teimento esistente; eventuali adeguamenti puntuali
di scarichi da valutarsi in cantiere anche constge dei sottoservizi (in particolare: ACEA, Enel,
Italgas, Telecom); rimozione di eventuali altrieatr stradali del Comune e loro deposito in localita
segnalata dall’Ufficio Tecnico comunale ovvero datodire in cantiere.

Sono, inoltre previsti a carico dell’ Appaltatore@mpensati nei prezzi degli scavi e demolizioni:

- l'effettuazione in via preventiva diassaggi a mand'per la precisa individuazione degli
impianti sotterranei di telecomunicazione (sulladdegli schemi di cui alla TavolaAV.
7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi'e secondo le eventuali specifiche tecniche di
Telecom, impartite al Comune a mezzo di specifiomunicazione che verra messa a
disposizione dell’Appaltatore; é facolta della Qiane Lavori di far effettuare i sondaggi
nel numero e nella posizione ritenuti pit idonei)
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- l'effettuazione in via preventiva diassaggi a mand'per la precisa individuazione degli
impianti sotterranei di ACEA, Enel, Italgas sullaske degli schemi di cui alla Tavol@AV.
7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi’g facolta della Direzione Lavori di far effettuare
sondaggi nel numero e nella posizione ritenutiiginei

- preliminarmente alle demolizioni generali edi @ghvi, la realizzazione di eventuali bypass di
impianti intercettati

- puntuali demolizioni e rimozioni di manufatti eél nel terreno e rinvenuti durante
I'approfondimento degli scavi

- protezione puntuale delle zone in cui si effatiol le demolizioni e gli scavi.

Durante e successivamente alle demolizioni saragorealizzarsi, dove necessario, piccole
risarciture nelle zone a contatto con i manufaistenti.

Presenza e profondita dei sottoservizi, fatto sajwanto in sede di cantiere accertabile presso gli
enti e societa gestori, sono ricavabili dalle Tavol

TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione
TAV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.

Art.8 — Smaltimento del materiale di risulta e derifiuti in genere

Oltre a quanto prescritto all’art. 44 del Titololél presente Capitolato Speciale d’Appalto, durante
ed esaurite le demolizioni e gli scavi, tutto ilterale di risulta dovra essere caricato su idonei
mezzi, allontanato dal cantiere e smaltito in idmmepianto.

Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle ddioni, rimozioni e scavo, avverra presso
impianti e centri autorizzati nel territorio della Citta Metropolitana di Torino.

La Ditta esecutrice dei lavori dovra eseguire datanamento dei rifiuti nel rispetto delle leggi
vigenti ed, in particolare, secondo le disposizioni

- del Decreto legislativo 03/04 2006, n. 152

- del Decreto legislativo 16/1/2008, n. Witeriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, netsanorme in materia ambientéle
(G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008)

- del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (conveesammn Decreto Legge 43/2013 nella
Legge n. 71/2013)

- della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (S.O. n. 6ad:MU. n. 194 del 20 agosto 2013) .

L'impresa, in merito alla produzione di rifiuti irte quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., e
materiali provenienti dagli scavi, dovra comunicaf€omune di Volvera quali forme di rimozione
di tali materiali intende mettere in atto, qualisomie di contenimento e rimozione delle polveri
prodotte intende adottare, di quali impianti digi@ggio o smaltimento intende servirsi.

Al termine dei lavori I'impresa dovra dichiararepncil supporto di adeguata documentazione
scritta, al Comune di Volvera, I'avvenuto correttoaltimento presso apposito impianto. Si ricorda
che le attivita di scavo devono essere autorizdatd enti competenti in quanto attivita edilizie e
quindi, il processo di autocertificazione dovra comue essere coordinato con l'iter edilizio.

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.
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Art. 9 — Opere strutturali

9.1 Muretto Via Ponsati/Via Roma

E’ prevista, tra la piazzetta all'incrocio Via PatisvVia Roma ed il giardinetto gioco-bimbi ed il
centro anziani comunale, la realizzazione di unettarin c.a. per l'allocazione sulla sua sommita
di una cancellata.

Sono compresi e compensati nel prezzo a corpo hl@ptutti gli oneri e gli approntamenti per
realizzare tale muretto in c.a. a regola d’arteosdo gli schemi progettuali riportati in Tavola
“TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione”.

In particolare, sono compresi e compensati nelzmrez corpo di appaltda fornitura e posa di
casserature, la realizzazione di un getto di “pailidi spessore minimo cm 10, la fornitura e posa d
ferri d’armatura, la fornitura ed il getto di cadteizzo, la vibratura successiva del getto ed ogni
altra lavorazione compresa per dare le opere campivegola d’arte.

L'impresa dovra procedere alla realizzazione deidalm in c.a. di sviluppo totale m 11,50
(individuato con il tratto “blu” nella TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuziong”oltre a 4
elementi/colonnine armate di sezione circa cm Z%»>emergenti dal muretto di circa m 1,10 per
l'altezza della ringhiera per l'ancoraggio ad esg& delle ringhiere sia del portone sia del
portoncino.

Per il muretto e le colonnine per il sostegno delleva cancellata, comprensiva di portone e
portoncino, descritto in precedenza, da realizramepressi dell'incrocio Via Roma/Via Ponsati,
dovra essere impiegato cls con resistenza casditeriC20/25 (corrispondente @ 20 N/mnf e

Rek 250 Kg/cnfovvero 25 N/mm).

Il cordolo e stato dimensionato, in questa fasprdgettazione esecutiva, secondo norme di buona
tecnica e con le geometrie riportate iIPAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione’di cui si
riporta di seguito un estratto grafico esemplifvat

Il muretto dovra emergere dalla quota del pianociapredi, sistemato con blocchetti similporfido,
di circa cm 60; il piede del muretto di altezza 8t e larghezza cm 80 sara collocato a quota
menol0 cm rispetto al piano sistemato del maraipie

E’ previsto, inoltre, il trattamento protettivo teebuperfici in calcestruzzo del cordolo realizzsiio
Via Ponsati e di quello gia esistente su Via Romegliante pellicolare ad alto spessore, realizzato
mediante la stesa a pennello 0 a spruzzo di unesapdi fondo a base di resine poliammidiche in
solvente e con successivo rivestimento protettidoirapermeabilizzante a base di elastomeri
poliuretanici.

Durante la realizzazione del muretto in cls, ooy da parte dell’Appaltatore, prestare partielar
attenzione alla protezione degli alberi presentiarea a verde attrezzato per il gioco-bimbi sia
nella fase di demolizione del muretto esistente dhescavo per la realizzazione del nuovo
basamento, onde non lesionare irreparabilmentglsi@pparati radicali sia il tronco degli alberi

medesimi; dovra essere predisposto ogni approntantde non provocare il deperimento della
alberatura ovvero il suo sradicamento.

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.
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9.2 Basamenti per pergole

Saranno da realizzarsi 8 basamenti d’ancoraggiolgeuccessiva posa di eventuali pergolati;
'ubicazione dei basamenti, desumibile, in sedegetimale, dalla posizione delle fioriere e delle
panchine; potra essere ulteriormente definita dessecutiva da parte della DL in funzione delle
esigenze del’Amministrazione Comunale.

Geometrie e posizione dei basamenti sono defiditindividuati dalla posizione delle panchine e
delle fioriere nella TavolaTAV. 4 — Progetto piazzette”;si riportano di seguito gli schemi per il
dimensionamento dei basamenti e del posizionamédegh alloggiamenti in terra vegetale dei
rampicanti.

Ogni basamento da realizzare avra dimensioni @diacB0 x 80 x 100 cm e dovra intasare la
geometria dello scavo effettuato preliminarmenteragtera di predisporre un getto di “pulizia” di
circa 10 cm di altezza sul quale allocare un tubpvic @ 250 mm in posizione centrale rispetto alla
pianta dello scavo (il tubo sara successivamentizzaito per I'inserimento in esso del palo in
elevazione della pergola; il tubo sara, quindasato con getto di cls).

A seguito dell’avvenuta posa del pergolato saratef@to getto di cls con resistenza caratteristica
C20/25 (corrispondente af20 N/mnf e Ry 250 Kg/cnf ovvero 25 N/mrf) per il sostegno della
eventuale pergola nei pressi dell’incrocio Via Révika Ponsati.

Sono compresi e compensati nel prezzo a corpo mhl@ptutti gli oneri e gli approntamenti su
descritti, per realizzare gli 8 basamenti in ciegola d’arte, secondo gli schemi progettuali rigibr
al presente articolo 9.2 ed, in particolare, samoresi e compensati nel prezzo a corpo di appalto:

- la realizzazione di un getto di “pulizia”, uno mENi basamento, di spessore minimo cm 10

- la fornitura e posa di 8 tubi in pvc @ 250 mmcdca cm 100 di lunghezza (uno per ogni
basamento)

- la fornitura ed il getto di calcestruzzo

- la vibratura successiva del getto ed ogni alneodazione compresa per dare le opere
compiute a regola d’arte.

E’ altresi compresa la realizzazione a regola €'alit 6 alloggiamenti in terra vegetale per i
rampicanti in corrispondenza dei basamenti: tédiggliamenti avranno dimensione in pianta cm 40
X 40 e saranno da posizionarsi, secondo lo schigmidato d’appresso, a ridosso dei basamenti alle
spalle degli schienali delle panchine; per ogrgdiamento € da fornire e posare una tubazione
con sezione @ 200 mm per convogliamento acqua.

«—20

/ Terra vegetale
con tubo @ 200 mm

per scolo acqua

\

La fornitura e la posa delle strutture delle peggel dei rampicanti sono escluse dall'appalto;
limpresa dovra assicurare I'assistenza alla p@adla ditta che il Comune individuera con separata
procedura.

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.
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Art. 10 — Rifacimenti e messa in quota di pozzete chiusini

E’ previsto e compensato a corpo, il rifaciment@gola d’arte dei pozzetti delle caditoie esistenti
in carreggiata stradale e ricadenti all'internomigdvi marciapiedi in progetto.

Dal confronto tra le Tavole di Stato di fatto e Rliogetto si possono verificare i pozzetti delle

caditoie dell’acqua meteorica da riposizionardratia di 18 caditoie in Via Ponsati da eliminare e
riallocare a ridosso delle nuove cordonature deicrapiedi; la posizione dei pozzetti e delle

caditoie esistenti saranno ulteriormente verificati cantiere senza che questo autorizzi
I’Appaltatore ad esigere un diverso e maggiore aamsp oltre a quello fissato a corpo dal presente
appalto.

E’ a carico dellimpresa, inoltre, rimuovere 18 usini delle fogne nera e bianca in centro
carreggiata di Via Ponsati ed 1 caditoia in Pid&aa Leonardo Murialdo onde rimettere in quota i
relativi pozzetti, in relazione alle nuove geonetdella via pubblica individuate nella Tavola
“TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione

Le nuove quote, a partire da quelle di progettargao definite in cantiere con la Direzione Lavori
tenendo conto della nuova geometria della sezitvadade (sia trasversale che longitudinale).

E’ a carico dell'impresa il riposizionamento detladitoie e dei tombini, in relazione alla nuova
posizione dei marciapiedi ed alla geometria delereggiata; € altresi a carico dell'impresa la
successiva rimessa in quota ed il riposizionaméntombini e chiusini.

Tutte opere previste nel presente articolo devassere eseguite a regola d'arte per dare I'opera
funzionante e compiuta; tutte le opere e fornitueeessarie per realizzare le descritte lavorazioni
sSono compensate a corpo nel presente prezzo diappal

Geometrie, numero di chiusini e caditoie, presemzarofondita dei sottoservizi sono ricavabili
dagli elaborati progettuali ed, in particolare dallavole:

TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto

TAV. 4 — Progetto piazzette

TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione
TAV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.

Art. 11 Pavimentazioni e cordonature
11.1 Pavimentazioni
E’ prevista la realizzazione a regola d’'arte divaupavimentazione:

- della carreggiata stradale e dei marciapieditrato di Via Ponsati compreso tra il numero
civico 76 (cioé in corrispondenza del tratto giguslificato) e I'incrocio semaforico con
Via Orbassano/Via Piave/Via Risorgimento

- di parte della Piazza San Leonardo Murialdo
- di parte della nuova piazzetta all'incrocio treaVPonsati e Via Roma.

Le geometrie e lo sviluppo planimetrico delle pasimazioni sono ricavabili dagli elaborati
progettuali ed, in particolare dalle Tavole:

TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto
TAV. 4 — Progetto piazzette
TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione
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La stratigrafia della carreggiata e dei passagdopali (sia quelli a raso in quota carreggiata sia
guello rialzata rispetto alla carreggiata) € praeisiella TavolaTAV. 5 — Sezioni e Particolari di
esecuzione”.

E’ da realizzarsi a regola d’arte una carreggiatélocchetti similporfido costituiti da cubetti tis
vibrocompresso ricavati a spacco (lato 8 cm); iettibdovranno essere alloggiati su fondo di
allettamento in sabbia, a sua volta posato su famaoalta cementizia (spessore cm 4); il fondo in
malta cementizia sara, a sua volta, allocato sddpione di base in calcestruzzo (spessore cm 20)
con resistenza caratteristica C25/30 con annegdta @lettrosaldata in getto di cls; sotto la
fondazione di base in cls € da realizzarsi statoetti di sottofondo compattati di spessore cm {L0O;
cubetti della corsia stradale saranno di colorgigricome quelli della parte di Via Ponsati gia
riqualificata; i cubetti degli stalli a parcheggiaranno di colore rosso, come quelli della parte di
Via Ponsati gia riqualificata.

E’ da realizzarsi a regola d’arte nuova pavimemtaeidei marciapiedi in cubetti di porfido: per la
pavimentazione dei marciapiedi si riutilizzeranmmubetti di porfido rimossi ed accatastati di cui e
stata fatta adeguata cernita e pulizia. E’ a carisdl’appaltatore integrare, per la parte
eventualmente mancante, la fornitura e posa coerrakgt della stessa natura e di colore uguale o
similare.

| cubetti saranno alloggiati su fondo di allettateem sabbia (totale spessore 6 cm), posato su
fondo in malta cementizia (cm 4); il fondo in mattamentizia sara allocato su fondazione di base
in calcestruzzo con annegata rete elettrosaldaigeito di cls (spessore cm 10) con resistenza
caratteristica C25/30; sotto la fondazione di bases e da realizzarsi stato di inerti di sottafon
compattati di spessore cm 10.

| marciapiedi nel tratto in progetto dovranno avilarghezza minima m. 1,10 e, dal lato dei numeri
civici pari, larghezza minima m 1,50 quasi peraudt sviluppo.

Nei tratti dove la corsia di marcia dovra essepagsata, rispetto al filo marciapiedi, di circa ¢m
essa avra andamento continuo con limitate pendeazesuperiori al 5% e sagoma in larghezza
senso di marcia a schiena d’asino con pendenzacdi it 2% verso il bordo dei marciapiedi dalla
mezzeria.

| cubetti della corsia di marcia dovranno essesap@d archi contrapposti (tipo coda di pavone).

E’ prevista, in corrispondenza dell’accesso allads dai passi carrai la realizzazione di rampette
lastre di pietra delle dimensioni variabili in fuoze della larghezza del passo carraio (spessore
della lastra cm 3); potranno essere, previa ceuegle stesse con scarto di quelle ammalorate,
riutilizzate anche le lastre esistenti con integnag da parte dell'impresa di posa e fornitura di
guelle mancanti.

L’'area dove si prevede di rialzare il passaggioopate in corrispondenza del centro polifunzionale
(teatro e biblioteca), sara delimitata, verso lesieodi marcia, da rampette con pendenza contenuta
nel 5% realizzate con lastre in pietra per la laggia della carreggiata di metri 3,50 (spessora dell
lastra cm 3).

Le geometrie delle suddescritte rampette sono @uetlividuate geometricamente nelle Tavole
“TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto’e “TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione’in sede di
cantiere si dovranno adeguatamente verificare fedgmze e le geometrie realizzative, tenendo
conto di quanto progettualmente rappresentato reguashdo la realizzazione a quanto rilevato in
situ al momento della loro esecuzione.

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.
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11.1.2

E’ da realizzarsi da parte dell’appaltatore a ragbhrte nuova pavimentazione su parte di Piazza
San Leonardo Murialdo.

Anche in questo ambito I'impresa dovra realizzarea wstratigrafia che preveda: blocchetti
similporfido costituiti da cubetti in cls vibrocomgsso ricavati a spacco (lato 8 cm); i cubetti
dovranno essere alloggiati su fondo di allettamémteabbia, a sua volta posato su fondo in malta
cementizia (spessore cm 4); il fondo in malta cdimensara, a sua volta, allocato su fondazione di
base in calcestruzzo (spessore cm 20) con resisteamtteristica C25/30 con annegata rete
elettrosaldata in getto di cls; sotto la fondazialhdase in cls & da realizzarsi stato di inerti di
sottofondo compattati di spessore cm 10; i culsaeitanno nelle colorazioni previste dal progetto
nelle Tavole TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto”e “TAV. 4 — Progetto piazzette”.

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.

11.1.3

E’ da realizzarsi da parte dell’appaltatore il cdéetgmento a regola d’arte della pavimentazione
sulla nuova piazzetta posta all'incrocio Via Poii8& Roma.

Anche in questo ambito I'impresa dovra realizzarea wstratigrafia che preveda: blocchetti
similporfido costituiti da cubetti in cls vibrocomgsso ricavati a spacco (lato 8 cm); i cubetti
dovranno essere alloggiati su fondo di allettamémteabbia, a sua volta posato su fondo in malta
cementizia (spessore cm 4); il fondo in malta cdimensara, a sua volta, allocato su fondazione di
base in calcestruzzo (spessore cm 20) con resisteamtteristica C25/30 con annegata rete
elettrosaldata in getto di cls; sotto la fondazialhdase in cls & da realizzarsi stato di inerti di
sottofondo compattati di spessore cm 10; i culsaeitanno nelle colorazioni previste dal progetto
nelle Tavole TAV. 3 — Stato di fatto e Progetto”’e “TAV. 4 — Progetto piazzette’e “TAV. 5 —
Sezioni e Particolari di esecuzione”.

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbtg@resente appalto.

11.2 Cordonature

A carico dell'appaltatore la realizzazione a regkte delle cordonature secondo lo sviluppo e le
geometrie previste dal progetto alle TavolAV. 3 — Stato di fatto e Progetto”e “TAV. 4 —
Progetto piazzette”e “TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione”]e cordonature saranno
realizzate con il reimpiego dei cordoli esistentiossi ed accatastati e con la loro integraziome co
nuove cordonature per la quantita ulteriormentessdaria.

In fase realizzativa I'appaltatore dovra porreratiene particolare alle zone di integrazione con la
pavimentazione gia realizzata sia sulla Via Porsatin Piazza San Leonardo Murialdo sia nella
piazzetta posta all'incrocio tra Via Ponsati/vianio

Il limite compreso tra la corsia di marcia (compigsosteggi segnalati da blocchetti in colorazione
rossa) ed i marciapiedi sara delimitato da cordmean pietra 25x30 realizzate mediante riutilizzo
dei cordoli rimossi in fase di demolizione dei mapeedi esistenti e con la loro integrazione con
nuove cordonature per la quantita ulteriormentessdaria.

Onde consentire il riutilizzo dei cordoli esistenitn fase di rimozione occorrera predisporne
'accatastamento, la custodia e la loro cernitngnando a discarica, dal cantiere, i cordoli non
piu riutilizzabili.

Eventuali quantitativi necessari al completamendti’apera, diversi rispetto alle previsioni del
progetto non costituiscono argomento alcuno petepeeaggiuntive rispetto al prezzo al corpo di
appalto.
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Le aree riservate al parcheggio saranno delimdateordonature verso il marciapiedi e sui lati
minori, in modo da segnalare il restringimento aetlorsia stradale in corrispondenza del
parcheggio medesimo.

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.

Art. 12 — Fornitura e posa di corrugati

E’ a carico dell'impresa la fornitura e posa diicaarugati in corrispondenza degli scavi effetiuat
per la ripavimentazione successiva:

a) posizionamento di corrugati interconnessi (lrduale predisposizione di relativi pozzetti
e chiusini sara valutata in corso d'opera) pelilaninazione pubblica: 2 corrugati @ 125
alla quota di circa — 70 cm lungo il marciapiedolaumeri civici pari per tutto il tratto di
Via Ponsati oggetto di intervento; compresa fomite posa, in posizioni indicate dal
Comune, di pozzetti con chiusino ribaltabile ingghper I'approvvigionamento elettrico
per lo svolgimento di mercatini sulla pubblica wastituiti da un numero variabile (da 4
a 6) di prese di tipo interbloccato IEC309 da 16Al( altro tipo indicato dal Comune)

b) posizionamento di altri corrugati, oltre queliicui al precedente punto, alla quota di circa
(= 70 cm) , per altri sottoservizi: 2 corrugati @51di fronte alla casa del Comune
(transennata al momento della redazione del presgogetto esecutivo) al “civico 76” e
2 attraversamenti; 2 ulteriori corrugati @ 125 peca m 10 ciascuno in Piazza San
Leonardo Murialdo; 2 ulteriori corrugati @ 125 pmallegamento tra cassetta Telecom e
pozzetti nella piazzetta Via Roma/Via Ponsati

Nel caso del riposizionamento dell’armadio telefonin Via Roma, occorre posizionare, a partire
dal pozzetto Telecom esistente, 3 corrugati @ 1@baita quota di circa — 70 cm dal piano finito,
procedendo con uno scavo parallelo alle tubazisistenti e senza interferire con esse.

La fornitura e posa dei corrugati di competenzaed@in dovra tener conto delle eventuali
specifiche tecniche di Telecom, impartite al Comanmezzo specifica comunicazione che verra
messa a disposizione dell’Appaltatore.

In Piazzetta San Leonardo Murialdo occorre forrereposizionare, a partire dallo spigolo

dell'edificio comunale su Via Ponsati fino al pafth ancoraggio della tesata esistente sulla
piazzetta, 2 corrugati @ 125 mm alla quota di c¥c& cm dal piano finito, procedendo con uno
scavo in diagonale rispetto alla geometria deba petta.

Ogni onere indicato nel presente articolo ed oyfnd aper dare I'opera eseguita a regola d’arte e
compensato nel prezzo a corpo d’appalto.

Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dhfeamento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.

| tubi corrugati saranno da posizionarsi, seconlicsghemi riportati d’appresso, per i tre casi
previsti:

SCHEMA 1) lungo il marciapiedi lato numeri civicap, per tutto il tratto di Via Ponsati dal
numero civico 76 fino all'incrocio semaforico conavRisorgimento/via Piave/Via
Orbassano (vedere anchav. 5 Sezione c-c’)

SCHEMA 2) riposizionamento dell’'armadio telefonitelecom in Via Roma

SCHEMA 3) in Piazza San Leonardo Murialdo per émamento della tesata Enel.

Si riportano, nell’ordine gli schemi illustranti fosizione dei corrugati rispetto al piano stradale

al perimetro della sezione stradale; I'effettivoll@amento sara definito in cantiere anche in

relazione alla presenza eventuale di altri manufatt
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SCHEMA 1)

posizione dei corrugati lungo il marciapiedi
lato numeri civiei pari, per tutto il tratto di
Via Ponsati dal numero civico 76 fino
all’incrocio semaforico con Via
Risorgimento/via Piave/Via Orbassano

5 w‘
cordolo in lastra di pietra -
dim. 25 x 30 cm
cubetti in porfido
: sp. 8 cm
strato di allettamento in

sabbia e cemento

~con annessa rete
elettrosaldata sp. 10 cm
terreno dopo |a scarifica
29, € la demolizione'

Estratto da TAYV. 5 sezione c-¢’
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SCHEMA 2) riposizionamento dell’armadio telefonico Telecom in Via Roma:
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SCHEMA 3) interramento della tesata Enel in Piazza San Leonardo Murialdo:
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Art. 13 Cancellata Via Roma/ Via Ponsati

E’ prevista da parte dell'appaltatore la realizeagi — fornitura e posa — di una cancellata da
collocarsi nella piazzetta Via Ponsati/Via Romapraoil cordolo in c.a. di cui allart. 9.1 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto; ogni onegeessario da parte dell'appaltatore per dare
I'opera cosi come descritta in appresso € compemshirezzo a corpo dell'appalto.

Geometrie e dimensionamento della cancellata swavabili dalle Tavole TAV. 3 — Stato di
fatto e Progetto” e “TAV. 4 — Progetto piazzette”

L’'impresa dovra realizzare a regola d’arte una elaia di lunghezza totale metri 20,80 ed altezza
metri 1,10 a semplice disegno, costituita da elénmeetallici cosi articolati:

a) ritti verticali in scatolato in ferro in elemeptofilati quadri 50x50 mm di lunghezza m 0,88,
costituenti la ringhiera principale della cancellat

b) ritti verticali in scatolato in ferro in elemeptrofilati quadri 50x50 mm di lunghezza m 0,12,
costituenti i piedritti della cancellata, a lorolteoancorati al basamento in c.a. con piastre
metalliche annegate nel getto di cls del sottostamiretto (vedi il particolare di esecuzione
del muretto in TavolaTAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuziong”

c) traverse orizzontali di collegamento ed a camei ritti verticali posate sui piedritti, in ferr
in elementi profilati quadri 50x50 mm, di misureaiedili

d) colonnine per cancello in scatolato in ferro @lementi profilati quadri 160x160 mm,
ciascuna colonnina di lunghezza m 1,80

e) piastre di ancoraggio delle colonnine e 12 peasdi ancoraggio dei piedritti dimensioni
200x200 spessore 5 mm, da annegare nel getto ra dpkcls

f) cancello metallico costituito da parte superioreitti verticali e traverse in scatolato in rier
in elementi profilati quadri 50x50 mm di lunghezna0,88 e da parte inferiore in pannello
in lamiera 450x990 mm spessore 5 mm, completo whiee, serratura, bronzine accessori
di chiusura

g) riutilizzo del cancello esistente su Via Roma pare accesso dalla nuova piazzetta al
giardinetto gioco-bimbi con ripristino dell'impiamelettrico asservito al suo funzionamento.

La cancellata, compreso il passo carraio esistemt¥ia Roma, sara decorata in colore indicato
dalla Direzione Lavori sentiti gli Uffici Tecnicicenunali.

Durante la realizzazione della cancellata, occarprestare particolare attenzione alla protezione
degli alberi e degli arbusti dell’area gioco-bimbnde non lesionarli irreparabilmente; dovra essere
predisposto ogni approntamento onde non provodateperimento della alberatura e delle siepi

anche durante la verniciatura.

Ogni onere indicato nel presente articolo ed oyfnd aper dare I'opera eseguita a regola d’arte e
compensato nel prezzo a corpo d'appalto.Ogni omkrearico e scarico, di trasporto, di
conferimento a discarica € posto a carico dell’'#ppme ed € compensato nei prezzi applicati al
presente appalto.

Art. 14 — Arredi

E’ previsto a totale carico dell'appaltatore larfilura e posa con allocamento di arredi (panchine,
fioriere, cestini portarifiuti) della tipologia gi@aresente su Via Ponsati.

Per quel che riguarda le panchine, in particolasse dovranno essere del tipo e dimensione di
guelle su via Ponsati e di cui si riporta un’imnregfotografica in appresso.
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Esempio di panchina del tipo di quelle esistenti¢ia Ponsati
E’ previsto a totale carico dell’appaltatore:

a) fornitura e posa di arredi nelf@iazza San Leonardo Murialdonde creare uno spazio
pedonale e di incontro: panchine con fioriere arnitivonde poter utilizzare la piazzetta in
modo plurimo sia quale luogo di incontro sia pernifestazioni del Comune e/o
dell'associazione dei commercianti

b) fornitura e posa di arredi nelfaazzetta tra Via Roma/Via Ponsapanchine con fioriere
amovibili onde poter utilizzare la piazzetta in mgaurimo sia quale luogo di incontro sia
per manifestazioni del Comune e/o dell’associazidae commercianti; nella piazzetta
vengono anche previste predisposizioni per basamepérgola e vani per alloggiamento
di rampicanti secondo quanto previsto al precedanienlo 9.2.

c) fornitura e posa di cestini portarifiuti da adéare lungo la Via Ponsati.

Le forniture di arredo dovranno, quanto piu possikeid in considerazione del fatto che dovranno
rispettare per un adeguato inserimento le carstitghte di quelle esistenti, tenere conto daiiteri
ambientali minimi per I'acquisto di articoli perdtredo urband (G.U. 2/3/2015 n. 50) di cui al
Piano d’azione per la sostenibilita ambientale densumi della pubblica amministrazio(l@AN
GPP1).

Geometrie, posizione e dimensionamento degli asedo ricavabili dalle TavoleTAV. 3 — Stato
di fatto e Progetto” e “TAV. 4 — Progetto piazzette”

Ogni onere indicato nel presente articolo ed odind ger dare I'opera eseguita a regola d’arte
compensato nel prezzo a corpo d’appalto.

Art. 15 - Segnaletica

E’ previsto a totale carico dell'appaltatore ilogizionamento dei segnali stradali esistenti, cm®s
stati rimossi ed accatastati e custoditi in caatsEcondo quanto previsto all’art. 7.1 del presente
capitolato, nei punti segnalati dall’Amministrazeocomunale.

Sono poste a carico dell’appaltatore la fornitupgosa della segnaletica integrativa rispetto alguel
gia esistente e da riutilizzare sul percorso iswatd dall'intervento; anche la segnaletica
integrativa € da posizionare nei punti indicati’@dahministrazione Comunale.

Posizione e tipologia della segnaletica strad#@enallo stato attuale sia in condizioni di eseouei
del progetto, sono stati riportati in TavolBAV. 6 — Segnaletica adottata”.

Oltre a quanto previsto nella citata Tavola 6, ererdellimpresa fornire e collocare gli appositi
cartelli segnalatori dei passaggi pedonali del gposotto riportato (che non sono stati segnatati
cartografia), comunque in numero non inferiore @&imo uno per ogni passaggio pedonale), nel
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tratto oggetto del presente progetto, nella poseiprescritta dal Comune e visibile per il senso di
marcia dei veicoli ammesso su Via Ponsati:

/4 d NN

Forma e dimensioni di tutta la segnaletica dovransgpettare le norme regolamentari vigenti al
momento della loro installazione sul tratto di Wansati, riqualificato secondo il presente progetto
esecutivo.

| segnali, completi di sostegno, dovranno esseyerasamente conformi alle forme, dimensioni,
colori, simboli e caratteristiche prescritte dalgBlamento di esecuzione ed attuazione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/199295. e s.m.i. ed obbligatoriamertertificati
secondo le norme CE, in conformita alla normativ Wgente.

Ogni onere per dare I'opera eseguita a regolaadarcompensato nel prezzo a corpo d’appalto.
Ogni onere di carico e scarico, di trasporto, dnfedmento a discarica € posto a carico
dell'appaltatore ed € compensato nei prezzi appbt@resente appalto.

Art. 16 — Altre opere a carico dell’appaltatore

Oltre alle opere principali descritte nei precedarticoli, sono altresi previste ulteriori lavoraai

di minore rilevanza, che, tuttavia, determinanacampletamento dell'intera opera per renderla
funzionale e funzionante; tutte le opere (fornitanaosa) sono da realizzarsi a regola d’arte da par
dell'appaltatore e sono compensate nel prezzogoatiappalto:

a) e previsto il rappezzamento della pavimentazioresfalto in corrispondenza della demolizione
e scavo per il posizionamento dei corrugati in Paagan Leonardo Murialdo

b) € onere dellimpresa, dopo aver demolito la rurea sovrastante il basamento in cls della
recinzione del giardino pubblico esistente su VaaR, risagomare I'appoggio del basamento
per alloggiarvi le piastre di ancoraggio dei pi#ddi sostegno della nuova cancellata

c) é onere dell'impresa ritinteggiare il cancelloraio su Via Roma, che da accesso al cortile dove
si affaccia la sala consiliare, con la stessa aalone che verra scelta dalla DL per tutta la
nuova cancellata

d) é onere dell'impresa la rimozione, la custodialesuccessivo riposizionamento della bacheca,
delle due aste alzabandiera e della cassetta Telpoesenti sulla piazzetta in corrispondenza
dell'incrocio Via Roma/Via Ponsati (per le posiziaka rispettare vedere in TavolaAV. 4 —
Progetto piazzette’)

e) e onere dell'impresa predisporre, nel rispegbRISC, durante I'esecuzione dei lavori tutte le
occorrenti protezioni per la salvaguardia dei resid dei passanti e dei veicoli dei residenti
che dovranno poter accedere ai passi carrai eSigtelle fasi di lavorazione in cui si
produrranno rumori e polveri, occorrera adottaté tinecessari accorgimenti onde recare il
minimo disturbo alla quiete pubblica)

f) lungo la Via Ponsati € presente una recinzioneadtiere in corrispondenza di un edificio di
proprieta comunale: € onere dell'impresa provveddii@tesa con I'Ufficio Tecnico, alla
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rimozione delle transenne, onde eseguire le lavmmarelative alla realizzazione della nuova
pavimentazione della sezione stradale e del maecap

g) € onere dell'impresa rimuovere il cancello paadersu Via Roma, che da accesso all’area presso
cui e collocata I'area gioco-bimbi e riposizionadalla nuova cancellata in modo da dare
accesso al giardinetto gioco-bimbi dalla nuova 7e#a

h) e onere dellimpresa realizzare eventuali adeguni puntuali di scarichi esistenti, rilevati a
scavo aperto, in cantiere.

Tutte le lavorazioni di cui ai punti elencati dal&tera “a)” alla lettera “h” sono da realizzassi
totale onere dellimpresa, comprese la fornituta posa e I'impiego di materiali e mezzi d’opera;
tali lavorazioni sono compensate nel prezzo a cdiappalto.

Art. 17 — Programma esecutivo ex art. 10 DPR 207/20

L’'appaltatore, secondo quanto stabilito al precegleRNlTOLO | Capo 3 Articolo 16, prima
dell'inizio lavori, deve presentare al RUP ed alrditore Lavori un programma esecutivo
dettagliato, nel quale debbono essere riportatepg@ lavorazione indicata nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto, le previsioni circa il periodh esecuzione nonché 'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lasecondo le scadenze stabilite dal contratto per la
liquidazione dei certificati di pagamento, cioe bgb% dell'importo contrattuale dei lavori.

Ai sensi dell'art. 43 comma 11 del DPR 207/2010¢a&so di sospensione o ritardo dei lavori per
fatti imputabili all’appaltatore, resta fermo loilsyppo risultante dal cronoprogramma del progetto
esecutivo.

Art. 18 — Qualita e provenienza dei materiali — Carpioni e prove
18.1 Requisiti generali

| materiali impiegati dovranno soddisfare le nonwatvigenti e dovranno, in generale, possedere
marcatur&l € conforme alle vigenti leggi.

| materiali occorrenti per i lavori dovranno essezemunque, delle migliori qualita esistenti in
commercio ed essere accettati, previa campionatala, D.L.

Di norma essi proverranno da localita o fabbriche Eimpresa riterra di sua convenienza purché
preventivamente notificate e sempreché i matec@iiispondano ai requisiti prescritti dalle leggi,
dal capitolato, dall’elenco prezzi o dalla D.L..

Quando la D.L. abbia denunziato una qualsiasi pst&vcome non atta all'impiego, lI'impresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda allaligg@ volute e nelle quantita necessarie a reakzza
le lavorazioni previste.

| materiali rifiutati dovranno essere sgomberatimediatamente dal cantiere a cura e spese
dell’appaltatore.

L'impresa resta comunque totalmente responsabila dieiscita delle opere, anche per quanto
dipende dai materiali stessi, la cui accettaziame pregiudica in nessun caso i diritti della stagio
appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'appaltatore, nel proprio interesse o wh fiziativa, impieghi materiali di dimensioni,
consistenza o qualita superiori a quelle presanitten una lavorazione piu accurata, cio non gli da
diritto ad un aumento dei prezzi e la stima satta feome se i materiali avessero le dimensioni, la
gualita ed il magistero stabiliti dal contratto.
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Qualora invece venga ammessa dalla stazione apgealta in quanto non pregiudizievole

all'idoneita dellopera — qualche scarsezza nelimethsioni, nella consistenza o qualita dei
materiali, ovvero una minor lavorazione, la D.LOpapplicare un adeguata riduzione di prezzo in
sede di contabilizzazione degli stati di avanzames&lvo esame e giudizio definitivo in sede di
collaudo.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono compensatiprezzo offerto in sede di gara dallimpresa
esecutrice.

18.2 Campioni e prove

L’appaltatore € obbligato in ogni tempo ad effettututte le prove prescritte dal presente capiolat
sui materiali impiegati o da impiegarsi nonchéraanufatti, sia prefabbricati che formati in opera.

In mancanza di una idonea organizzazione per lauggme delle prove previste, o di una
normativa specifica di capitolato, é riservato &l4&. il diritto di dettare norme di prova alteriegt
o0 complementari.

Il prelievo dei campioni verra eseguito in contriétbdio e di cio verra steso apposito verbale; in
tale sede l'appaltatore ha facolta di richiedeempre che cio sia compatibile con il tipo e le
modalita esecutive della prova, di assistere audiifrappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati dall'impres&e debbano essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essansesvati negli uffici della stazione appaltante,
muniti di sigilli a firma del D.L. e dellimpresaei modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di legge cagditolato, le prove potranno essere eseguite
presso un istituto autorizzato, la fabbrica di iorégo il cantiere, a seconda delle disposizioniadel
D.L.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, lasewvazione e l'invio dei campioni, per 'esecuson
delle prove per il ripristino dei manufatti ches@no eventualmente dovuti manomettere, nonché
tutte le altre spese simili e connesse, sono &etaaclusivo carico dell’appaltatore, salvo nesica
in cui siano dal presente capitolato espressanpeaseritti criteri diversi.

Qualora senza responsabilita dell’'appaltatoreyoriadebbano essere in tutto o in parte sospesi in
attesa dell’esito di prove in corso, I'appaltatetesso, da un lato, non avra diritto a reclamananal
indennizzo per danni che dovessero derivargli sespehe dovesse sostenere e, dall’altro potra
richiedere una congrua proroga del tempo assednptygl compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultatiggregiudizio alla stazione appaltante, 'appailtat

a richiesta della D.L., dovra prestarsi a far ¢ff@te le prove in causa presso un altro istituto,
sostenendo l'intero onere relativo in relaziona gktnerale obbligazione, che egli si é assuntal con
contratto, di certificare la rispondenza dei malee delle varie parti dell'opera alle condizianhi
capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga coardid per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'appaltatore — e sempreche i lavori debbanccpaseguenza essere, anche se solo parzialmente,
sospesi — spirato il termine ultimativo che la Davra prescritto, si fara senz’altro luogo
all’applicazione della penale prevista per il cdsatardo nel compimento dei lavori.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono compensatiprezzo offerto in sede di gara dallimpresa
esecutrice.

18.3 Certificazioni e garanzie
La fornitura, la posa e installazione a regola téd’/adovranno essere certificati dall’impresa
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appaltatrice con la produzione delle seguenti d@azioni:
- certificazione di conformita dei prodotti,
- certificato di corretta posa,
- programma di manutenzione,
- copertura assicurativa prodotti,
- copertura assicurativa dell'installazione.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono compensati prezzo offerto in sede di gara dallimpresa
esecutrice.

18.4 Verifiche in corso d’opera dello stato di fath

Nel corso dei lavori (prima, durante e subito ddeodemolizioni, gli scavi e le rimozioni di
manufatti) 'impresa dovra verificare la corrisp@mda tra quanto contenuto negli elaborati relativi
allo stato di fatto con quanto effettivamente rrgcabile in sito.

Sara, in particolare, a carico dell'impresa vedfe |'effettiva posizione di pozzetti e chiusinlae
presenza dei manufatti relativi ai sottoservizitensulla base delle Tavol§AV. 3 — Stato di
fatto e Progetto” e “TAV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi’

18.5 Verifiche in corso d’opera delle quote di proegtto

Le quote, riportate negli elaborati del progettecesivo, relative alle geometrie della strada e dei
marciapiedi nonche le quota di posizionamento tEidhetti e dei sanpietrini, sono state riferite a
quelle esistenti nel tratto della Via Ponsati giavimentato.

Sara, comunque, cura dellimpresa procedere, utta effettuate le demolizioni, d’intesa con la
D.L., ad ulteriori verifiche sia prima di realizedle opere di scavo sia dopo lo scavo.

18.6 Strutture in c.a. gettato in opera relative amuretto di piazzetta Via Roma/Via Ponsati

Per l'esecuzione delle strutture in c.a. valgonopiescrizioni progettuali, tali da conseguire
'esecuzione a regola d’arte, secondo quanto gtablial Progetto esecutivo nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto e negli schemi di cui alla TaolTAV. 5 — Sezioni e Particolari di
esecuzione’

Sulla scorta del progetto, I'impresa, prima di #tfare i tracciamenti, dovra accertare, mediante
opportune misurazioni in sito, la posizione del ettr; a seguito di tale verifica si potra procedere
ai tracciamenti, posizionando in modo certo letsire del nuovo vano ascensore.

Eventuali necessarie variazioni, nell’'ordine deitdleranze di norma, saranno valutate prima
dell’esecuzione dei getti.

La Ditta Appaltatrice dovra fornire, a sua cura atere, tutte le documentazioni necessarie a
certificare la stabilita del muretto realizzato.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono compensatiprezzo offerto in sede di gara dallimpresa
esecutrice.

Saranno eseguite prove su cemento, conglomeraterre bgni qualvolta la D.L. lo riterra
opportuno.

L'impresa si atterra, nell'esecuzione delle opag schemi e disegni facenti parte del progetto ed
allegati al contratto nonché alle norme che glasao impartite dal D.L..
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Resta contrattualmente stabilito che, nonostant®nitrolli d’ogni genere eseguiti dalla D.L.
nell'esclusivo interesse del Committente, I'apdalta rimane unico e completo responsabile della
realizzazione delle opere e per la qualitd deiendalt impiegati nella loro esecuzione; di
conseguenza egli dovra rispondere degli inconvéinge si dovessero verificare di qualunque
natura ed importanza.

Tale responsabilita non cessa per effetto ancheedtaali modifiche suggerite dalla D.L. e dal
Committente ed accettate dall’appaltatore.

Le tavole d’armatura dovranno essere tutte rigonesae verticali od orizzontali secondo disegni o
descrizioni della D.L. ed intervallate da scurattlisegno regolare. Se il c.a. non fosse ben dsegui
sara necessario eseguire finiture, con opportunkemiaelle parti mal riuscite, senza che cio
costituisca onere aggiuntivo per la Stazione Apypdd.

| quantitativi dei diversi materiali da impiegarerga composizione delle malte e dei conglomerati,
dovranno corrispondere a proporzioni tali da consed’esecuzione a regola d’arte.

Art. 19 — Rimozione del cantiere

Prima della consegna finale dei lavori, a lavotinuti, I'l'mpresa dovra eseguire la pulizia di autt
la strada e dei marciapiedi con particolare rifemto alle opere in pietra naturale ed artificiale
esterne.

Dovra provvedere, inoltre, alla pulizia di tuttedene circostanti le aree di lavorazione che siano
state interessate da apporto di polveri o che sssate inavvertitamente impropriamente utilizzate
per depositi anche temporanei di materiali o mdapera.
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