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PREMESSA 

La presente Relazione Generale è redatta secondo quanto indicato dall’art. 34 del DPR 207/2010. 

La relazione deve, tra l’altro descrivere in dettaglio “… i criteri utilizzati per le scelte progettuali 

esecutive  …”. 

 

1. OGGETTO DELL’INTERVENTO  

1.1  

Il presente progetto esecutivo concerne un intervento di riqualificazione di un tratto della Via 

Ponsati, a partire dall’incrocio con Via Risorgimento fino al tratto della via già riqualificato, e di 

due piazzette, una in corrispondenza del Municipio (Piazza San Leonardo Murialdo) e l’altra 

all’incrocio tra Via Roma e Via Ponsati. 

La Via Ponsati è la via centrale di Volvera; si tratta di un tratto interno all’abitato di una strada 

provinciale (la SP 139, oggi gestita dalla Città Metropolitana), via lungo la quale si articola un vero 

e proprio Centro Commerciale Naturale. 

Il Progetto Definitivo dell’intervento candidò il Comune di Volvera, nel marzo 2015, al 

finanziamento di cui al Bando regionale “ PQU-Percorsi urbani del Commercio 2014-2015”. 

1.2 

La Via Ponsati, come detto, è un tratto interno della strada provinciale SP 139.  

Il Progetto Definitivo, pertanto, fu sottoposto a “parere preventivo” presso la Città Metropolitana di 

Torino Area Viabilità – Servizio Esercizio Viabilità. 

In data 26/06/2015 (prot. 92771) fu emesso da parte dell’Area Viabilità – Servizio Esercizio 

Viabilità (Responsabile del procedimento e dell’istruttoria tecnica Arch. Goria Roberto) parere 

preliminare favorevole a determinate condizioni da recepire nel progetto esecutivo (vedi 

ALLEGATO n. 1A). 

Nel progetto esecutivo sono state valutate e recepite le condizioni riportate nel suddetto parere quali  

la minima larghezza della carreggiata stradale, le caratteristiche della segnaletica orizzontale e 

verticale, le caratteristiche della piattaforma rialzata in prossimità della Biblioteca e degli 

attraversamenti pedonali a raso. 

In data 14/4/2016 la Provincia di Torino ha emesso nullaosta tecnico (ALLEGATO n. 1B). 

Nella fase di progettazione esecutiva, inoltre, a seguito di convocazione da parte del RUP Ing. 

Racca, sono stati informati e specificatamente incontrati i gestori dei sottoservizi presenti nel tratto 

di strada interessato dall’intervento (Italgas, ACEA sia per le fognature che per l’acquedotto, Enel e 

Telecom); dell’esito di tali incontri, che hanno anche contribuito a definire alcune integrazioni al 

progetto definitivo, si dà conto nel prosieguo della presente relazione. 
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1.3 

In data 21/01/2016 il Dirigente del Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte (Lettera 

prot. 1158/A19034 vedi ALLEGATO n. 2)) ha comunicato al Comune di Volvera l’ammissione a 

finanziamento del progetto definitivo, cui tiene luogo la Determina Dirigenziale n. 1028 del 

30/12/2015. 

1.4 

L’intervento previsto è, in sintesi, costituito: 

- dal completamento della pavimentazione stradale della Via Ponsati e dei marciapiedi (tratto 

interno della strada provinciale SP 139 tra le progressive km 4+580 e km 4+740),  

- dalla realizzazione di una piazzetta all’incrocio tra Via Roma e Via Ponsati nei pressi del 

giardino d’infanzia, del centro anziani e della sala consiliare,  

- dall’arredo urbano della piazzetta su Via Ponsati nei pressi del Municipio (piazza San 

Leonardo Murialdo).  

1.5 

L’Amministrazione Comunale si è impegnata, negli anni, con interventi volti al miglioramento delle 

condizioni strutturali del “cuore” dell’addensamento commerciale A1, in particolare su Via Ponsati, 

ma anche sulla Via Roma e la Via XXIV Maggio e questo, certamente, ha contribuito al 

rafforzamento del Centro Commerciale Naturale ed all’aumento della propensione dei volveresi a 

recarsi in tale ambito – in particolare sulla Via Ponsati. 

 

Nell’ottobre 2013, è stato predisposto dal Servizio Lavori Pubblici il progetto preliminare dei 

lavori di riqualificazione della viabilità comunale in corrispondenza di via Risorgimento – via San 

Sebastiano – via Piave interessante anche l’imbocco ed un primo breve tratto di Via Ponsati, 

oltre che il complesso scolastico della scuola elementare; il progetto è stato approvato con DGC n. 

101/2013, ancorchè sia ancora da attuare. 

 

Tra il 2013 ed il 2014, a seguito delle Conferenze dei Servizi per l’insediamento nei Comuni di 

Orbassano e Rivalta della Soc. Bricoman Italia s.r.l., al Comune di Volvera sono state assegnate 

risorse economiche per la riqualificazione, rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale 

esistente con particolare riferimento al miglioramento degli ambiti del contesto urbano “… con 

l’inserimento od integrazione di elementi di arredo urbano: rastrelliere, bacheche, panchine, 

fioriere, cestini portarifiuti, pensiline, ecc.” (D.G.C. n. 117 del 06.11.2013) .  

 

Nel marzo 2015 si è proceduto, sulla scorta del Progetto Definitivo approvato con DGC n. 24 del 

13/3/2015, a partecipare al Bando PQU della Regione Piemonte 
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Nel giugno 2015 si è, come già visto, acquisito il parere preliminare favorevole della Città 

Metropolitana di Torino, con alcune indicazioni da recepire nella fase di progettazione esecutiva. 

 

Nel gennaio 2016 la Regione Piemonte ha comunicato al Comune l’ammissione a finanziamento 

del progetto di riqualificazione di Via Ponsati (dal tratto già riqualificato fino all’incrocio con Via 

Risorgimento, Via Orbassano e Via Piave) e delle piazzette (all’altezza dell’incrocio tra Via Roma  

e Via Ponsati ed integrazione dell’arredo di Piazza San Leonardo Murialdo a fianco del Municipio). 

Via Ponsati e le due piazzette interessate dal presente intervento 

 

A monte del presente progetto l’Amministrazione Comunale ha indicato in un Documento 

Programmatico a quali finalità risponde il presente progetto. 

Il Documento Programmatico, approvato con DGC n. 23 dell’11/3/2015, è stato condiviso 

dall’OADI “La nuova Ala”, associazione volverese di tutti coloro che, operando nel settore del 

commercio, terziario, artigianato, pubblici esercizi e turismo, hanno interesse alla promozione, 

valorizzazione e qualificazione del Comune. 

Fin dal 2008 l’OADI “La nuova Ala” ha condiviso, con l'Amministrazione Comunale, i processi di 

riqualificazione della Via del Commercio (via Ponsati) di Volvera, aderendo al Documento 
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programmatico che ha ispirato il presente progetto (prot. Comune 2852 del 4/3/2015). Si riporta 

d’appresso l’adesione formale dell’OADI “La nuova Ala”: 
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2. OPERE PREVISTE 

Il presente progetto esecutivo prevede la realizzazione delle seguenti opere, puntualmente descritte 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Tavole e negli altri elaborati di progetto, e qui elencate 

sinteticamente: 

1. scarifica del manto stradale esistente onde realizzare una nuova quota di posa per la 

pavimentazione stradale;  

2. rimozione delle attuali cordonature dei marciapiedi esistenti e della loro attuale 

pavimentazione, con accatastamento e cernita di cordoni in pietra e di sampietrini, da 

reimpiegare; 

3. rimozione di tombini e chiusini e caditoie esistenti per rimettere in quota i relativi pozzetti; 

4. rifacimento di pozzetti di caditoie ricadenti nei nuovi marciapiedi e loro spostamento 

all’interno della nuova carreggiata a filo marciapiedi; 

5. realizzazione di nuova pavimentazione della carreggiata stradale in blocchetti similporfido 

in cls alloggiati su fondo di allettamento in sabbia posato su fondo in malta cementizia 

allocato su sottofondo in getto di cls con annegata rete elettrosaldata; 

6. realizzazione di nuova pavimentazione dei marciapiedi in cubetti di porfido 

(riposizionando quelli rimossi e conservati dopo la cernita ed integrandoli per la quantità 

residua) alloggiati su fondo di allettamento in sabbia posato su fondo in malta cementizia 

allocato su sottofondo in getto di cls con annegata rete elettrosaldata;  

7. realizzazione di cordonature in pietra di marciapiedi e stalli auto a parcheggio (con 

reimpiego di quelli esistenti ed integrandoli per la quantità residua); 

8. realizzazione di scivoli in pietra, in carreggiata stradale, in corrispondenza del sopralzo di 

passaggio pedonale e di portoni carrai, lungo i marciapiedi; 

9. demolizione, in corrispondenza dell’incrocio Via Roma/Via Ponsati, dell’esistente muro di 

recinzione con piede in c.a. ed elevato in muratura e realizzazione di una piazzetta con 

rifacimento pavimentazione; 

10. realizzazione di nuova cancellata – posata su nuovo muretto in c.a. – tra la nuova 

piazzetta su Via Roma/Via Ponsati ed il giardino gioco-bimbi esistente; 

11. altre opere minori complementari alle precedenti quali: rimozione e riposizionamento 

segnaletica stradale e di orientamento esistente; spostamento di cassetta Telecom; 

spostamento di due aste alzabandiera; eventuali adeguamenti puntuali di scarichi da 

valutarsi in cantiere; rimozione di altri arredi stradali del Comune esistenti nel tratto di 

via interessato dai lavori; 

12. allocamento di arredi (panchine, fioriere ecc.) nella piazza San Leonardo Murialdo onde 

creare uno spazio pedonale e di incontro; 
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13. allocamento di arredi (panchine, fioriere ecc.) nella piazzetta su Via Roma/Via Ponsati; 

14. posizionamento di corrugati interconnessi con relativi pozzetti in calcestruzzo 

vibrocompresso dotati di chiusini carrabili in ghisa ogni circa m. 50, per la illuminazione 

pubblica: 2 corrugati Ø 125 lungo il marciapiedi lato numeri civici pari per tutto il tratto 

di Via Ponsati oggetto di intervento; compresa fornitura e posa, in posizioni indicate dal 

Comune, di pozzetti con chiusino ribaltabile in ghisa per l’approvvigionamento elettrico 

per lo svolgimento di mercatini sulla pubblica via, costituiti da un numero variabile (da 4 

a 6) di prese di tipo interbloccato IEC309 da 16A (o di altro tipo indicato dal Comune) 

15. posizionamento di altri corrugati, oltre quelli di cui al precedente punto, interconnessi con 

relativi con pozzetti per altri sottoservizi: 2 corrugati Ø 125 di fronte alla casa del 

comune transennata e 2 attraversamenti; 2 ulteriori corrugati Ø 125 per circa m 10 

ciascuno in Piazza San Leonardo Murialdo; 2 ulteriori corrugati Ø 125 per collegamento 

tra cassetta Telecom e pozzetti nella piazzetta Via Roma/Via Ponsati 

16. espianto di albero in corrispondenza della realizzanda piazzetta all’incrocio tra Via Roma 

e Via Ponsati  

17. realizzazione di tutti gli approntamenti e dotazioni relativi alla sicurezza del cantiere, con 

particolare riferimento alla protezione di scavi aperti. 

 

3. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI  

I criteri utilizzati nel progetto esecutivo ricalcano quanto previsto in sede di progetto definitivo. 

Sono stati finalizzati in generale a ripristinare, mediante una serie coordinata di interventi sulla 

viabilità, un’immagine decorosa dell’ambiente urbano nell’ambito dell’addensamento 

commerciale storico A1. 

A tal fine, essendo in corso da qualche anno un insieme di interventi sull’arredo urbano, nell’ambito 

interessato dalla viabilità della Via Ponsati, si sono adottati criteri progettuali ed esecutivi in 

continuità con le scelte effettuate nei predetti interventi. 

Le soluzioni adottate, peraltro, sono quelle che sono già state anche concordate, a suo tempo (2004), 

con il Servizio addetto della Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana), sia in ordine alle 

caratteristiche ed al tipo di materiali da impiegarsi, sia in ordine alle geometrie ed alle stratigrafie 

delle sezioni stradali; come già detto, questi criteri progettuali sono stati confermati anche nel 

parere preliminare del giugno 2015 (vedi ALLEGATO n. 1) sul progetto definitivo. 

3.1 La pavimentazione della strada e dei marciapiedi 

La proposta di pavimentazione è, dunque, la stessa di quella che fu adottata in passato, nel tratto 

compreso tra l’innesto del tratto di viabilità di competenza del presente progetto con il tratto 

della Via Ponsati già riqualificato, fino al termine della Via Ponsati stessa e, cioè, fino 

all’incrocio semaforico con Via Risorgimento/Via Orbassano/Via Piave. 
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Si è inoltre cercato di dare risposta all’esigenza di rendere accessibile tutto il percorso 

compatibilmente con la conformazione di antico impianto, con le caratteristiche ed i limiti 

imposti dai manufatti esistenti del tracciato stradale esistente. 

I marciapiedi nel tratto in progetto hanno, comunque, una larghezza minima pari a m. 1,10 e, da 

un lato, quello dei numeri civici pari, una larghezza minima pari a m 1,50 quasi per tutto lo 

sviluppo. 

I materiali da impiegare sono stati prescritti, come risulta sia dall’elaborato “08. Elenco Prezzi,  

Analisi dei prezzi e Nuovi Prezzi” sia dall’elaborato “12. Capitolato Speciale d’Appalto”, di 

tipologia e composizione coerenti con quelli già impiegati nei tratti della Via Ponsati già 

riqualificati. 

 

3.2 La piazzetta Via Roma/Via Ponsati 

Per quel che concerne l’intervento finalizzato a creare una piazzetta per l’incontro nell’incrocio 

tra la Via Roma e la Via Ponsati, si è scelto, salvaguardando il giardinetto con gioco bimbi, di 

eliminare l’incongrua recinzione in c.a. e muratura su Via Ponsati. 

In tal modo è possibile ampliare lo spazio per l’incontro, realizzare una nuova recinzione 

metallica a semplice disegno, tale da consentire una facile sorveglianza anche notturna dei 

giochi dei bimbi, rispetto ad eventuali tentativi di vandalizzazione. 

La piazzetta sarà attrezzata con panchine, sempre del tipo di quelle esistenti su Via Ponsati, che 

potrebbero essere protette da tetto verde del tipo di quello riportato d’appresso.  

 
Esempio di panchine protette da verde rampicante (Condove) 

Per quanto riguarda la sistemazione con pergolato, si è prevista la realizzazione di fondazioni 

per l’ancoraggio dei montanti del pergolato medesimo e di zona in terra vegetale per 

l’impiantamento di rampicanti.  
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I pergolati saranno oggetto di specifica fornitura che il Comune farà con altra procedura ed a 

proprio carico. 

 

3.3 La piazzetta San Leonardo Murialdo presso il Municipio 

Per quel che concerne la Piazzetta San Leonardo Murialdo contigua al Municipio, volendo 

l’Amministrazione Comunale sottrarla al parcheggio per renderla fruibile quale luogo di 

incontro e sosta, si è ipotizzato un suo semplice arredo con panchine e fioriere amovibili, in 

modo tale, all’occorrenza, da consentire di liberare la piazzetta per utilizzarla per iniziative 

pubbliche del Comune ovvero dell’Associazione dei commercianti; le  panchine saranno del 

tipo di quello riportato d’appresso, cioè come quelle già esistenti su Via Ponsati: 

. 
Esempio di panchina del tipo di quelle esistenti su Via Ponsati 

 

La perimetrazione con gli arredi mobili dovrà non confliggere con la percorribilità carrabile del 

Vicolo Lanza che attualmente dà accesso alla piazzetta, sul quale si affacciano vari passi carrai e 

portoni sia di privati che dello stesso Palazzo Comunale. 

Anche nel caso di questa piazzetta si potrebbero proteggere alcune panchine con la sistemazione 

con pergolato illustrata al precedente punto 3.2. ; si è prevista la realizzazione di fondazioni per 

l’ancoraggio dei montanti del pergolato medesimo e di zona in terra vegetale per 

l’impiantamento di rampicanti.  

I pergolati saranno oggetto di specifica fornitura che il Comune farà con altra procedura ed a 

proprio carico.   

 

 

3.4 Gestione dell’opera e sicurezza dei pedoni 

Dal punto di vista della gestione della strada, essa sarà garantita dal Comune con le medesime 

attuali condizioni; il progetto si configura esclusivamente quale riqualificazione della Via 
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Ponsati e potenziamento delle funzioni sociali pubbliche già oggi esercite in modo 

soddisfacente. 

Gli interventi previsti migliorano la funzionalità della strada in relazione all’incremento delle 

condizioni di sicurezza dei pedoni, infatti la realizzazione di una pavimentazione caratterizzata 

da punti in cui saranno presenti raccordi con rampe in pietra, fin dall’innesto dall’incrocio 

semaforico di Via Risorgimento/Via Orbassano/Via Piave, comporterà una minore velocità di 

entrata dei veicoli rispetto alla situazione attuale. 

Il nuovo assetto della strada scoraggerà la percorrenza della medesima a velocità superiori ai 30 

km/h , cosa che, attualmente, in assoluta disapplicazione dei divieti, sovente avviene nel tratto 

oggetto di progetto.  

Inoltre, la realizzazione di marciapiedi di larghezze maggiori delle attuali, solleciterà una 

maggiore fruibilità da parte dei pedoni anche in questo tratto della via. 

 

 

4. IL CONTESTO  

Le caratteristiche del contesto in cui l’opera si colloca sono già state valutate in sede di: 

a) PQU 2010: nell’ambito del Programma di qualificazione urbana PQU, ammesso a 

finanziamento regionale nel giugno 2010, fu redatto uno studio di fattibilità relativo anche 

all’opera di cui al presente progetto, comprendente anche una prima stima di costo (effettuata 

con costi parametrici) ed un cronoprogramma esecutivo 

b) tra il 2013 ed il 2014, a seguito delle Conferenze dei Servizi per l’insediamento nei Comuni di 

Orbassano e Rivalta della Soc. Bricoman Italia s.r.l., al Comune di Volvera sono state 

assegnate risorse economiche per la riqualificazione, rivitalizzazione e promozione del tessuto 

commerciale esistente con particolare riferimento al miglioramento degli ambiti del contesto 

urbano “… con l’inserimento od integrazione di elementi di arredo urbano: rastrelliere, 

bacheche, panchine, fioriere, cestini portarifiuti, pensiline, ecc.” con particolare attenzione 

all’Addensamento 1 “ (D.G.C. n. 117 del 06.11.2013) .  

c) nell’ottobre 2013, quando, come già anticipato, fu predisposto dal Servizio Lavori Pubblici del 

Comune di Volvera (Ing. Racca) il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione della 

viabilità comunale in corrispondenza di via Risorgimento – via San Sebastiano – via Piave 

interessante anche l’imbocco ed un primo breve tratto di Via Ponsati, oltre che il 

complesso della scuola elementare; il progetto venne approvato con DGC n. 101/2013, ma, al 

momento non è stato dato corso alla sua implementazione esecutiva.  

Il presente progetto esecutivo non pregiudica la fattibilità di tale intervento. 
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L’ambito interessato dal Progetto Preliminare del 2013 

 

d) nel marzo 2015 in fase di elaborazione del Progetto Definitivo, sono stati effettuati, tra l’altro, i 

seguenti approfondimenti: 

1) si è ulteriormente approfondita la connessione tra il presente progetto e la viabilità che è 

già stato oggetto di intervento  

2) si è valutata la soluzione di innesto del presente tratto con la soluzione proposta nel 

progetto preliminare del Comune del 2013 di sistemazione dell’incrocio tra Via Ponsati 

e Via Orbassano/Via Piave; 

3) si sono effettuati rilievi in loco e riprese fotografiche puntuali 

4) si è valutata con i Tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale una soluzione alternativa con 

carrareccia centrale ed asfaltatura della sede carrabile; tale soluzione, avrebbe, però, 

impattato negativamente proprio sulla coerenza con il disegno del tratto di strada già 

riqualificato e, pertanto, tale ipotesi è stata abbandonata. 

 

Con il progetto esecutivo si sono sostanzialmente confermate le ipotesi derivate dall’analisi del 

contesto effettuata in sede di progetto definitivo; nel capitolo successivo si dà conto degli ulteriori 

approfondimenti tecnici svolti con il RUP Ing. Racca del Comune di Volvera e con le aziende che 

gestiscono i sottoservizi (Italgas, ACEA, Telecom, Enel). 
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5. ANALISI DEI SOTTOSERVIZI 

5.1 

Nel corso del mese di febbraio 2016 è stata data informazione scritta ai vari gestori dei sottoservizi 

(ENEL, Telecom, Italgas, ACEA) della attività di progettazione esecutiva in corso, richiedendo: 

- sia di acquisire informazioni cartografiche in ordine alla presenza delle varie infrastrutture lungo 

la Via Ponsati e nelle aree delle due piazzette interessate dagli interventi,  

- sia di conoscere eventuali programmi di intervento da parte degli stessi gestori,  

- sia di segnalare eventuali criticità in presenza dei lavori di scavo, da prendere in considerazione 

in fase progettuale. 

5.2 

Il 29 febbraio 2016, si è tenuto un incontro presso il Comune di Volvera, presenti, oltre al RUP ed 

al Progettista, i Tecnici della Società ACEA (per le reti acquedotto e fognatura) e quelli di Enel. 

Nell’incontro sono stati esaminati con i Tecnici presenti eventuali criticità e problematiche da 

considerare con particolare riferimento alla sicurezza delle maestranze e dei terzi. 

Sono state acquisite cartografie con i tracciati dei seguenti sottoservizi: 

a) ACEA ha fornito il tracciato dell’acquedotto 

b) ACEA ha fornito il tracciato della rete fognaria 

c) ENEL ha fornito il tracciato della rete elettrica (è stato, in particolare, messo in evidenza 

come, in corrispondenza dell’incrocio con Via Risorgimento/Via Orbassano/Via Piave, 

transiti una linea MT che, durante l’intervento in prossimità dell’incrocio, dovrà essere 

disattivata, previa richiesta da parte del Comune). 

5.3 

Il 7 marzo 2016 si è svolto un sopralluogo con un Tecnico di Telecom finalizzato a valutare e 

concordare lo spostamento di un “armadio telefonico” in corrispondenza dell’incrocio tra Via Roma 

e Via Ponsati; si è altresì proceduto a richiedere a Telecom la posizione delle proprie tubazioni nei 

tratti interessati dagli interventi. Il Tecnico Telecom ha segnalato l’esigenza di posizionare a partire 

dal pozzetto esistente, 3 corrugati Ø 125 mm alla quota di circa – 70 cm , procedendo con uno 

scavo parallelo alle tubazioni esistenti e senza interferire con esse. Il medesimo Tecnico ha, poi, 

evidenziato la necessità, lungo il tratto di Via Ponsati interessato dall’intervento dal lato dei numeri 

civici pari, di posizionare 2 corrugati Ø 125 mm alla quota di circa – 70 cm e, in corrispondenza 

dell’edificio di proprietà comunale attualmente transennato, e, sempre con 2 corrugati Ø 125 mm 

collocati anch’essi alla quota di circa – 70 cm, di realizzare un attraversamento della Via Ponsati; il 

RUP ha richiesto documentazione planimetrica ed altimetrica delle tubazioni.  

5.4 

L’Ing. Racca ha acquisito da Italgas il tracciato delle rete gas metano. 
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5.5  

Il Comune è, inoltre, in possesso di uno studio sulla rete fognaria del 1997 redatto dagli Ingegneri 

Barra e Truffa Giachet; da tale studio si può valutare la collocazione della fognatura comunale su 

Via Ponsati nel tratto interessato dall’intervento.  

5.6 

Tutte le informazioni planimetriche ottenute nel corso degli approfondimenti effettuati sono state 

riportate in “TAV. 7 – Stato conoscitivo dei sottoservizi”. 

 

6. ALLACCIAMENTI E RETI ESTERNE 

Gli interventi previsti dal presente Progetto Esecutivo non interferiscono direttamente con le reti dei 

sottoservizi esterni. 

Interferenze puntuali riguardano:  

- le caditoie delle acque meteoriche;  

- i chiusini e pozzetti della fogna nera e bianca in centro strada;   

- altre interferenze relative alla presenza puntuale di manufatti della segnaletica stradale e di 

orientamento esistente;  

- la presenza di un armadio telefonico di Telecom che deve essere traslato di circa m. 3 in 

corrispondenza della piazzetta Via Roma/Via Ponsati;  

- adeguamenti puntuali di scarichi;  

- altri arredi del Comune da rimuovere e riposizionare. 

Come già detto, il progetto comporta adeguamenti puntuali di allacciamenti esistenti. 

In sede esecutiva saranno posizionate, come già detto, sotto i marciapiedi – lato numeri civici pari – 

tubazioni corrugate atte ad ospitare, in futuro, eventuali  linee di aziende che gestiscono i 

sottoservizi. 

 

7. LE SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Il Progetto Esecutivo ha assunto quale obiettivo quello di rendere i percorsi pedonali 

percorribili lungo tutto lo sviluppo dei marciapiedi, pur in presenza di un vincolo di sezione 

minima di carreggiata di m. 3,50 e di una sezione stradale che è allocata in un’area urbana di antico 

impianto di origine rurale. 

Come già evidenziato, si è cercato di dare risposta all’esigenza di rendere accessibile tutto il 

percorso di Via Ponsati, compatibilmente, come sottolineato, con le caratteristiche ed i limiti fisici 

imposti dai manufatti che delimitano il tracciato stradale esistente. 

I marciapiedi, nel tratto in progetto, hanno comunque larghezza minima m. 1,10 e, da un lato, 

larghezza minima m 1,50 quasi per tutto il loro sviluppo; i percorsi, inoltre, rispetteranno in 
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generale le caratteristiche previste dalle prescrizioni tecniche di cui al DM 236/1989. 

I passaggi pedonali sono a raso o, in un solo caso, sollevati rispetto alla viabilità carrabile in modo 

da costringere le auto a rallentare la velocità (vedi TAV. 5 “Sezioni e particolari di esecuzione”). 

 
Esempio di attraversamento pedonale nel tratto già realizzato di Via Ponsati 

 

Esempio di attraversamento pedonale FIG. 2 Linee Guida13  Regione Piemonte 

 

Esempio di attraversamento pedonale FIG. 2 Linee Guida14  Regione Piemonte 
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8. OPERE DI VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA 

L’ambito urbano in cui è collocata la Via Ponsati è quello di impianto urbanistico più antico di 

Volvera. 

Proprio la trama viaria costituisce un elemento essenziale per il riconoscimento dell’impianto 

storico del concentrico volverese. 

Alla luce di ciò, il Progetto Esecutivo di riqualificazione di questo ulteriore tratto della Via Ponsati, 

in quanto tale, costituisce strumento efficace per la tutela e la valorizzazione sia della strada, ma 

anche del contesto ambientale urbano che sulla strada medesima prospetta. 

Il rifacimento del tratto stradale e gli interventi previsti nelle due piazzette (piazza San Leonardo 

Murialdo e la nuova piazzetta che, proprio grazie agli interventi previsti, si realizzerà nell’incrocio 

tra Via Roma e Via Ponsati)  costituiscono opere di abbellimento del bene.  

 

In relazione, infine, all’obiettivo generale del progetto che, come si ricorderà, è quello di completare 

il Percorso Urbano del Commercio nell’Addensamento commerciale centrale storico A1 di 

Volvera, l’innalzamento della qualità del percorso, anche sotto il profilo della fruibilità anche per 

persone diversamente abili e della sicurezza dei pedoni rispetto al traffico veicolare, costituisce 

un’ulteriore valorizzazione, ancorchè non strettamente architettonica, implementata dall’opera. 

 

 

La Via Ponsati nel contesto del PQU 2010 
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9. ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Il Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 

 

01. Relazione Generale (art. 34 DPR 207/2010)  

02. Relazioni specialistiche (art. 35 DPR 207/2010) 

03. Relazione specialistica: Studio di fattibilità ambientale (art. 35 DPR 207/2010) 

04. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 38 DPR 207/2010) 

05. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Stima degli oneri della sicurezza (art. 39 

DPR 207/2010)   

06. Quadro di incidenza della manodopera (art. 39 comma 3 DPR 207/2010)   

07. Cronoprogramma (art. 40 DPR 207/2010)  

08. Elenco Prezzi,  Analisi dei prezzi e Nuovi Prezzi (art. 41 DPR 207/2010)  

09. Computo Metrico Estimativo (art. 42 DPR 207/2010)   

10. Quadro Economico (artt. 16 e 42 DPR 207/2010)  

11. Schema di contratto (art. 43 DPR 207/2010) 

12. Capitolato Speciale d’Appalto (art. 43 DPR 207/2010) 

 

Elaborati grafici (art. 36 DPR 207/2010): 

TAV. 1 – Inquadramento generale 

TAV. 2 – Rilievo Fotografico 

TAV. 3 – Stato di fatto e Progetto 

TAV. 4 – Progetto piazzette 

TAV. 5 – Sezioni e Particolari di esecuzione 

TAV. 6 – Segnaletica adottata 

TAV. 7 – Stato conoscitivo dei sottoservizi 
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ALLEGATO n. 1A 

Parere preliminare della Città Metropolitana di Torino sul Progetto Definitivo 
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ALLEGATO n. 1B 

Nullaosta tecnico della Città Metropolitana di Torino sul Progetto Esecutivo 
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ALLEGATO n. 2 

 


