



Prot. F423 del 16/03/2015

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BATTERIA G NELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (G.U.R.I. 27/02/2015 n. 25) – RETTIFICA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E ALTRI DOCUMENTI ED ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DELLA PROCEDURA DI GARA RIGUARDANTE I COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO. (CUP: F88C13000050004 – CIG: 612642235E)

Con riferimento alla gara d'appalto per la realizzazione della batteria di loculi G nell'ampliamento del cimitero comunale, in oggetto, si comunica che ai sensi dell'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, **il ribasso si applica anche alla parte costituente i costi della manodopera.**

Pertanto, in esecuzione della determinazione n. 141 del 12/03/2015 si comunica quanto segue:

- Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i Quadri economici e tutti gli altri documenti ed elaborati costituenti il progetto esecutivo posto a base della procedura di gara vengono pertanto rettificati in tal senso: laddove è scritto "**costi della manodopera non soggetti a ribasso**" è da intendersi "**costi della manodopera soggetti a ribasso**".
- Il Disciplinare di gara art. 20 secondo capoverso viene così rettificato: "**l'indicazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull'importo lavori a corpo di € 479.566,87 soggetto a ribasso d'asta (oltre € 20.374,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) relativo alla parte non condizionata.**"

Allegato: Determinazione n° 141 del 12/03/2015

Orbassano, 16/03/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Antonella Barretta)



Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE III SETTORE GESTIONE TERRITORIO E VIGILANZA

N.141 del 12/03/2015

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE BATTERIA LOCULI "G"
NELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – RETTIFICA DOCUMENTI DI
GARA - CUP: F88C13000050004 – CIG: 612642235E

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di marzo, nel Palazzo
Comunale il Dirigente III SETTORE GESTIONE TERRITORIO E
VIGILANZA Ing. Paolo CARANTONI adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 12/03/2015

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE BATTERIA LOCULI "G" NELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA - CUP: F88C13000050004 – CIG: 612642235E

IL DIRIGENTE III SETTORE GESTIONE TERRITORIO E VIGILANZA

Visti:

- L'articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- I decreti del Sindaco n. 41 del 31/10/2013 e 43 del 05/11/2013 , con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Ing. Paolo CARANTONI la direzione del settore III SETTORE GESTIONE TERRITORIO E VIGILANZA nel cui ambito è inserito l'ufficio OPERE PUBBLICHE;
- La deliberazione della G.C. n.01 del 13/01/2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Provvisorio 2015, il quale individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell'ambito dello stesso ufficio OPERE PUBBLICHE.

Richiamata la determinazione n° 93 del 20/02/2015 inerente l'indizione della gara a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione della batteria di loculi G nell'ampliamento del cimitero comunale;

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. segnatamente all'art. 82 c. 3bis dal "Decreto del Fare", convertito in legge 9/8/2013, n. 98, è previsto che il ribasso non si applichi ai costi della sicurezza e a quelli della manodopera in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso;

Considerato che la gara in oggetto è stata indetta in data 27/02/2015 con la pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito e sull'Albo Pretorio del Comune;

Riscontrato che nel bando di gara e nel disciplinare di gara e in tutti gli altri documenti ed elaborati costituenti il progetto esecutivo posto a base della procedura di gara è stato erroneamente previsto che il costo della manodopera non fosse assoggettato a ribasso;

Ritenuto quindi di modificare la tabella allegata alla determinazione n.93/15 succitata sostituendola con la seguente:

Tipo	Lavori (assoggettati a ribasso)	Costi sicurezza (non assoggettati a ribasso)	Totali
App-princ.	€ 479.566,87	€ 20.374,86	€ 499.941,73
Cond. 1	€ 80.764,19	€ 3.939,71	€ 84.703,90
Cond. 2	€ 47.344,43	€ 1.367,26	€ 48.711,69
Cond. 3	€ 3.009,96	€ 86,80	€ 3.096,76
Cond. 4	€ 21.328,00	€ 364,00	€ 21.692,00
Cond. 5	€ 33.709,05	€ 2.046,86	€ 35.755,91
Tot. Condizionate	€ 186.155,63	€ 7.804,63	€ 193.960,26
TOT. Complessivo	€ 665.722,50	€ 28.179,49	€ 693.901,99

Ritenuto inoltre di rettificare i documenti di gara e il progetto esecutivo nel modo seguente:

- Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, i quadri economici e tutti gli altri documenti ed elaborati costituenti il progetto esecutivo posto a base della procedura di gara laddove è scritto “**costi della manodopera non soggetti a ribasso**” è da intendersi “**costi della manodopera soggetti a ribasso**”.
- Il Disciplinare di gara art. 20 secondo capoverso viene così rettificato: “**l’indicazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo lavori a corpo di € 479.566,87 soggetto a ribasso d’asta (oltre € 20.374,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) relativo alla parte non condizionata.**”

Richiamati:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- art. 26 comma 1 lettera b) legge 89 del 2014;
- il vigente Regolamento comunale sui contratti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che trattandosi di atto gestionale la competenza ad adottare il presente provvedimento è del dirigente, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;

DETERMINA

1. DI MODIFICARE la tabella allegata alla determinazione dirigenziale n° 96/2015 come precisato nelle premesse con la seguente:

Tipo	Lavori (assoggettati a ribasso)	Costi sicurezza (non assoggettati a ribasso)	Totali
App-princ.	€ 479.566,87	€ 20.374,86	€ 499.941,73
Cond. 1	€ 80.764,19	€ 3.939,71	€ 84.703,90
Cond. 2	€ 47.344,43	€ 1.367,26	€ 48.711,69
Cond. 3	€ 3.009,96	€ 86,80	€ 3.096,76
Cond. 4	€ 21.328,00	€ 364,00	€ 21.692,00
Cond. 5	€ 33.709,05	€ 2.046,86	€ 35.755,91
Tot. Condizionate	€ 186.155,63	€ 7.804,63	€ 193.960,26
TOT. Complessivo	€ 665.722,50	€ 28.179,49	€ 693.901,99

2. DI RETTIFICARE i documenti della gara in oggetto nel seguente modo:

- *Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, i quadri economici e tutti gli altri documenti ed elaborati costituenti il progetto esecutivo posto a base della procedura di gara laddove è scritto “costi della manodopera non soggetti a ribasso” è da intendersi “costi della manodopera soggetti a ribasso”.*
- *Il Disciplinare di gara art. 20 secondo capoverso viene così rettificato: “l’indicazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo lavori a corpo di € 479.566,87 soggetto a ribasso d’asta (oltre € 20.374,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) relativo alla parte non condizionata.”*

3. DI AVVISARE le ditte che hanno già effettuato la presa visione individualmente e inserire l'avviso di rettifica nel senso di cui all'art. Precedente sul sito e sull'Albo Pretorio del Comune;

DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Antonella Barretta in organico presso il III Settore Gestione del Territorio e Vigilanza del Comune di Orbassano.

La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del presente atto.

Orbassano, li 12/03/2015

IL DIRIGENTE III SETTORE GESTIONE TERRITORIO E VIGILANZA

Ing. Paolo CARANTONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente determinazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale

li