

| <b>OGGETTO:</b>  | <b>REALIZZAZIONE NUOVO PIANO VIARIO DI VIA DI NANNI</b> |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>                                    |   | <b>PROGETTO</b>     |
| Lavori a base di gara  | €   | 83.701,03           |
| Sicurezza non soggetta a ribasso                                   | €   | 2.511,03            |
| <b>TOTALE LAVORI</b>   |   | <b>€ 86.212,06</b>  |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |   |                     |
| RIBASSO DI GARA ...%   |   |                     |
| Accantonamento per accordi bonari 3%                               | €   | 2.586,36            |
| Imprevisti   | €   | 5.907,16            |
| Spese tecniche direzione lavori comprensive di CNPAIA 4% e IVA 22% | €   | 4.574,71            |
| Spese tecniche sicurezza comprensive di CNPAIA 4% e IVA 22%        | €   | 2.098,51            |
| Incentivo per la progettazione 2%                                  |   |                     |
| IVA 10% sui lavori   | €   | 8.621,21            |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                 |   | <b>€ 23.787,94</b>  |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                                     |   | <b>€ 110.000,00</b> |