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OGGETTO: “Sevizio visite ispettive ai giochi presenti nei giardini pubblici e nelle scuole
biennio 2018-2019"

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'intervento in oggetto consiste nel servizio biennale di ispezione e successiva manutenzione crdinaria delle
atirezzature ludiche esistenti allinterno di parchi e giardini pubblici e plessi scolastici nel pieno rispetto della Norma
ltaliana UMl EN 1176,

Il servizio avra effettivo inizio dalla data di aggiudicazione e per quanto riguarda le ispezioni si svolgera nel periodo
di maggior utilizzo delle attrezzature al fine di garantire la sicurezza degli utenti, indicativamente da marzo a
ottobre. Inoltre alcune attrezzature necessitano di interventi di manutenzione straordinaria consistente nella
sostituzione di elementi rotti o usurati

ART. 2. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avra una durata di anni 2 & quindi per 'anno 2018 e l'anno 2019.

L' Amministrazione Comunale si riserva |a facolta di valutare eventuali interventi aggiuntivi del servizio ricorrendo le
forme di legge in base alla qualité del servizio svolto, alle medesime condizioni.

ART. 3. TIPOLOCGIA DI SERVIZIO

|| servizio & costituito da interventi di ispezioni pericdiche delle attrezzature durante le quali, oftre i controlli, sara
eseguita la manutenzione ordinaria e la compilazione di report contenenti | dati riscontrati in ogni singola area per
ogni singolo gioco e da una serie di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su alcune attrezzature che
né necessitano per il corretto funzionamento.

ART. 4 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto & stipulato “a corpo”.

2. La stipula del contratto con I'Affidatario & subordinata allaccertamento, da pare del Responsabile del
procedimento, circa la sussistenza o meno, a carico dellinteressato, di procedimento o di provvedimenti di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Qualora |'aggiudicatario, senza giustificato motive, non ottemperi puntualmente a quanto richiesto, o non si
presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, 'Ente appaltante chiedera il risarcimento del danno,
attuera le procedure previste dalla normativa in vigore, si riserva inoltre |a facoltd di procedere all'aggiudicazione
dell'appalto del servizio all'Affidatario secondo in graduatoria.

4 Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale
registrazione.

5. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a € 40.000,00 il contratto verra stipulato mediante
carrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

6. Ai sensi dellart. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giomi
per la stipula del contratto.

7. E previsto I'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO _

1. Faranno parte integrante & sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente appalto:
a) il presente Capitolato;

b) l'offerta dell'Affidatario,

c il POS;

d) le polizze di garanzia;
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nonche la documentazione tecnica e grafica :

a) computo metrico estimativi:

b} elenco prezzi unitari;

¢} schede aree giochi;

d) tavaola generale aree giochi,

&) documentazione fotografica,

) duwri

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 210, n. 207, per quanto applicabile e smi, per le parti
ancora in vigore;

c) il decreto legislativo 81/08 e smi.

3. Per guanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in
rmateria di contratti, di appalti e di responsabilita,

ART. & - IMFORTO

1. Limporto & base d'appalto & fissato in € 28.300,00 comprensivo di € 104,15 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, come dal computo metrico estimativo. Questultimo & costituito dal conteggio relative al prodotto
dei prezzi unitari della manedopera oraria media di 1 operatore per il numero delle ore (conteggiate in 60/100)
necessarie per eseguire le visite ispettive e per redigere i report aggiornati per il numero e tipologia dei giochi
presenti nei giardini e scuole comunali, tenendo conto di eventuale attrezzatura e utensileria da utilizzare, di nolo
automezzo per spostamenti carico/scarico e infine da un conteggio a corpo della eventuale riparazione/sostituzione
di alcuni elementi rotti o usurati. Questi ultimi sono prezzi stati desunti da analisi relative al prezzo della fornitura e
rimozione/posa di ogni intervento del tutto simile a quelli praticati negli ultimi anni ai medesimi giochi.

2. L'importo da liquidare sara determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di gara,
ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che I'Affidatario possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il
valore dell'ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

3. Il valore della manodopera che & stato definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29
aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015), nel quale il Ministero competente ha fornito, attraverso apposite tabelle, il
costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attivita
affini (con decorrenza settembre 2014). Tale decreto, sebbene predisposto in attuazione delle previsioni dell'ex
articolo 86 del D. Lgs. 163/06, & tuttora vigente in quanto i suci contenuti sono stati mantenuti in vigore dal nuovo
codice appalti, D.Lgs. n. 50/2016. Si riporta un estratto dej valori della citata tabella di riferimento.

Retribuzione araria
operaio specializzato

2017 € 28,64
| prezzi orari indicati NON sono comprensivi delle spese generali e utili d'impresa

Anno riferimento

Art. 7 - MODALITA’ DI ESECUZIONE

1. L'intenzione da parte del Direttore lavori di far eseguire il servizio deve essere trasmessa mediante via Fax o
telematica all'Affidatario il quale entro & giorni & tenuto ad eseguire gli interventi.

2. Eventuali proroghe per linizio o la conclusione dei lavor dovranno essere autorizzate dal Direttare lavori.
Analogamente dovranno essere sutorizzate dal direttori lavori eventuali sospensione dei lavori che non consentano
la conclusione dei lavori entro il termine individuato dal Comune di Crbassano.

3. Il Comune di Orbassano pud concordare con I'Affidatario una programmazione dei lavori, fermo restando |a
possibilita di richiedere tutti gli interventi con le modalita sopra descritte in base alle proprie insindacabili esigenze
senza che I'Affidatario abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro svolto.

4. | materiali oggetto dell'appalto, posati in opera, saranno, a lavori ultimati, di proprietd dell Amministrazione
Comunale.

5. I Direttore laveri nel caso in cli i lavori esequiti non sia stati realizzati a regola d'arte, o non in conformita alle
disposizioni ripartite, redige apposito verbale e lo comunica all'Affidatario specificando | motivi della non conformita
del lavoro e richiedendo una nuova esecuzione del lavoro.

8. L'Affidatario deve demolire e rifare, a sue spese, | lavori eseguiti e contestati dal Direttore lavori.

7. Qualora |'Affidatario non ottemperi all'ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procedera d'ufficio alla
demalizione e al rifacimento dei lavori sopradetti addebitandoglieli.

8. Il pagamento avverra a stati di avanzamento al termine di ogni visita ispettive con interventi di manutenzione
sopra indicati e trasmissione dei report il tutto approvato dalla Direzione lavori.,

Art. 8 - OBELIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO
1. Saranno a carico dell'Affidatario, quindi compresi nel prezzo dell'offerta, | sequenti oneri:
a} la cantierizzazione dell'area di lavoro,
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b} gli eventuali oneri per ottenere le auterizzazioni mancanti per installare o togliere arredo urbano,segnaletica
insegne, ecc, strettamente necessarie per la volonta di eseguire delle lavorazioni in modo specifico:

c) tutti gli oneri derivanti dall'adozione, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti e delle
cautele necessarie per garantire Ia vita e I'incolumit delle maestranze, delle persone comunque addette ai lavori
stessi e dei terzi;

e} durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere garantite le strutture esistenti da eventuali danneggiamentj
dovute alle lavorazioni in atto. In caso di danni arrecati alle strutture preesistenti in occasione dei lavori manutentivi
al contraente saranno addebitati i costi di ripristino, Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano
stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

2. L'Affidataric deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle operg, alle persone e
glle cose. Il prestatore del servizio & responsabile nei confronti del Comune di Orbassang e dell'esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresi, responsabile nei confronti del Comune di
Orbassano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o
persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti,
nonche dall'operato di eventuali subappaltatori. E fatto obbligo al affidatario di mantenere il Comune di Orbassarno
sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine
andra stipulata apposita polizza assicurativa,

3. L'Affidatario dovra provvedere all'accertamento, prima dellinizio dei lavori, della presenza di cavi e tubazioni nel
sottosuolo interessato dall'esecuzione di lavori, Ogni pit ampia responsabilitd derivante dal danneggiamento dei
medesimi, per l'esecuzione dei lavori ricade pertanto sull'Affidatario,

4. L'Affidatario dovra provvedere alla sorveglianza dei cantieri & delle zone interessate dei lavori oltre che di tutt i
materiali impiegati o da impiegare.

2. L'Affidatario sara tenuto a far a sua cura e spese, i rilievi fotografici che il Direttore lavori riterra opportuni per la
necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo I'esecuzione dei lavori,

6. Il canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per |'esecuzione dei
presenti lavori non & dovuta in quanto a carico dell'amministrazione, proprietaria delle aree. E comungue fatto
obbligo allAffidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall'occupazione di suclo pubblico previsti dal vigente
regolamento comunale per 'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. Qualora il cantiere interessasse aree al di sotto di linee di alta tensione. I'Affidatario dovra adottare tutti gli
opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di sicurezza della Legge 191 art. 28 del 1974 e del piano di
sicurezza.

8. L'allontanamento del materiale di risulta dovra avvenire quotidianamente al termine della giornata lavorativa ed il
materiale di risulta dovra essere trasportato a cura del Contraente presso apposito sito di stoccaggio efo in
discarica autorizzata. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto
dell'appalto; In tutti i casi 'Affidatario dovra provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.
9. La realizzazione dell'appalto, dovrd essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal
presente Capitolato e dagli altri documenti.

10. Per il solo fatto di partecipare alla gara I'Affidataric ammette e riconosce pienamente:

a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente capitolato;

b) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative
all'appalto stesso e di ogni qualsiasi possibilita contingente che possa influire sull'esecuzione:

c) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi;

d) di aver accertato le condizioni di viabilita e di accesso ai siti da attrezzare;

e) di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dej lavori:

f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna della fornitura, Ia garanzia per le difformitad ed i vizi della
realizzazione della fomnitura e posa in opera non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di
essere responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed
alle proprieta durante il corso della fornitura e della posa in opera;

g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgesseroc cause o liti, il Comune di
Orbassano da ogni responsabilita:;

h) I'Affidatario s'impegna a compiere i lavori a ‘regola d'arte”, garantendo: di non lasciare materiali, rifiuti,
attrezzature nei luoghi, sia interni che all'esterni dove vengono effettuati gli interventi;

11. I'Affidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell'appalto nei modi e nei tempi
previsti dal presente capitalato,

Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L'Affidatario & tenuto all'osservanza di quanto previsto agliartt. 4 e 5del d.p.r. 207/2010.
2. Pagamenti delle retribuzioni:
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a) Al sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010. in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile del procedimento diffidera I'Affidatario/subappaltatore a
provvedervi entro quindici giorni.

b) Qualora I'Affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativa importo dalle somme dovute all'Affidatario.

¢} Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati
nell'esecuzione dellappalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Del
provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

3. Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

4. Nel corso del contratto il Comune verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarita
Contributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dell'Affidatario efo dei subappaltatori. Nel
c¢aso in cui venissero riscontrate irregolarita si procedera secondo quanto previsto dagli artt. 4, ¢. 2 e 6§ ¢, 8 del
D.P.R. n. 207/2010.

a) Mel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il Direttore lavori, oltre alla ritenuta dello
0,5% prevista dall'art. 4 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010, sospender il pagamento e chiedera espressaments agli Enti
di specificare l'importo dovuto. Nel caso lirregolarita riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o pill subappaltatori, la
sospensione sara riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavari effettuati dai subappaltatori non
in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sara effettuato solo dopo la comunicaziane da
parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo
l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell'avvenuta correspansione da parte dell'Affidatario /o
del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza,

b} Per tale ritardo di pagamento I'Affidatario o il Subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune neanche a
titolo di risarcimento danni.

4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del lavoro

a) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u} del d.lgs. 81/2008, I'Affidatario & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

L'Affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori, | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavorator autonomi che
esercitano direttamente la propria attivitad nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell'Affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei
dipendenti dell'Affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

¢} In ogni momento il Direttore lavori, pud comunque richiedere all Affidatario e ai subappaltatori copia del libro
unico del lavoro di cui all'art. 38 Decreto Lgs 112/2008, possona altresi richiedere i document di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'Affidatario o del
subappaltatore autorizzato.

d} Nel caso in cui il Direttore lavori: verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs. 81/2008.

e} Inoltre diffidera I'Affidatario/subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dej lavoratori entro quindici giorni,
Disporra in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quande non sia accertato la regolarizzazione,
anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attivita imprenditoriale ai sensi delfart. 14 del d.Igs.
B1/2008,

f) Per tale ritardo di pagamento I'Affidatario o il subappaltatore non pud opporre eccezione al Comune neanche a
titclo di risarcimento danni.

g) Qualora I'Affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, il Responsabile del procedimento potra risolvere il
contratto per inadempimento come previsto all'art. 18. Del provvedimento di riscluzione contrattuale verrd data
comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'Affidatario dovra redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria, & comunque entro
alla data trasmessa dal Responsabile del procedimento il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il mancato rispetic degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza dell'aggiudicazione,
Fincameramento della cauzione prowvisoria e I'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre
I'eventuale richiesta di risarcimento del danno,

3. Il POS deve rispecchiare i contenuti descritti nel DUVRI.
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Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, & obbligato a fornire al Comune:

3} la documentazione attestante I'idoneitd tecnico-professionale con le modalita di cui allallegato XV del predetto
ecreto; '

b) lindicazione dei contratti collettivi applicati ai laveoratori dipendenti;

c) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti

in vigore,

d} una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.

2. Analogamente si dovrd procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente

all'idoneita tecnico professionale del subappaltatore,

L'Affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cuial D. Igs. 81/2008,

Art. 12 — PENALI

1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo di inizio efo ultimazione dei lavori,
rispetto alle date programmate con ordini di lavoro e fornitura come specificato all'art. 6, sard applicata una penale
di € 80,00 per ogni giorno di ritardo.

2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dej termini imposti dal Direttore lavori per il
ripristine di lavori non accettakili o danneggiati.

3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento.

4. L'importo complessivo delle penali non potrd essere superiore al 10% del'ammontare netio contrattuale.
CQualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importe massimo della penale misura
superiore, si procedera alla riscluzione del contratto con le modalitd previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO

1. E vietato all'Affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a
favore del Comune. E consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs.
502016, L'Affidatario rimane comungue responsabile, nei confronti del Comune delle opere e prestazioni
subappaltate. Il subappaltante non pud avanzare alcuna pretesa nei confronti dellente appaltante per le
obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraent,

2. L'Affidatario potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto
dellofferta.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimente contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dellarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per il Comune, di risolvere il contratto in danno
dell’Affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dallarticole 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come medificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1985, n. 246 (ammenda
fino a un terzo dell'importo dellappalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Affidatario & obbligato a costituire, ai sensi e con le modalita dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione
nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, Ia cauzione &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di
ribasso d'asta superiore al 20% la cauzione & aumentata di due punti percentuali per cgni punto di ribasso
suUperiore al 20%.

2. La mancata costituzione della garanzia compaortera la decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione
da parte del Comune nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduataria.

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pil all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comungue la risarcibilita
del maggior danno.

4 1l Comune ha diritto di valersi della cauzione per 'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei
lavori in caso di risoluzione del contratte disposta in danno dell'Affidatario. Il Comune ha inoltre diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti
dallinosservanza di norme & prescrizioni dei contratti collettivi, delle leqgi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere.

5. L'Affidataric sard obbligato a reintegrare la cauzione di cui 'Amministrazione aggiudicataria abbia dovuto
avvalersi, in tutto o in parte durante 'esecuzione del contratto.

B. La cauzicne deve essere trasmessa al Comune prima della stipulazione del contratto, e comungue almeno dieci
giomni prima della consegna dei lavori,

Art. 15 - ASSICURAZIONI
1. L'Affidatario dovra stipulare una polizza assicurativa, art. 103, comma 7, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, che
tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da gualsiasi causa determinati per una somma assicurata
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almeno pari allimporto contrattuale comprensivo di IVA. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni a terzj nell'esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00,

2. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dal Comune di Orbassane e trasmessa prima
della stipulazione del contratto. La polizza dovra espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra la Societa Assicuratrice e |l Comune, il foro competente & esclusivamente quello di Toring,

3. L'Affidatario dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fomnire
tempestivamente al Comune di Orbassano comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetia o altra vicenda
relativa alla polizza.

4, La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei laveri e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisoric o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,

Art. 16 - PAGAMENTI

1. In base agli stati di avanzamento dei lavari, I'Affidatario compila il conte dei lavori ultimati ogni 6 mesi e provvede
a trasmetterlo al Responsabile del procedimento.

2. Al conto dei lavori ultimati sono allegate le schede del servizio effettuato e sottoscritte dalle parti come
specificato nell'art. 8,

3. Il conto dei lavori & sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall Affidatario. =

4. Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoro con emissione del certificato di pagamento e relativa
approvazione, FAffidatario emette regolare fattura che verra pagata dal Comune di Orbassano entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della fattura al protocollo.

9. | pagamenti sono comungue subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio del DURC, comungue in corsg di
validita,

Art. 17 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZ|
1. Si applica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2018.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto non pué essere ceduto a pena di nullita.

Art. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto potra essere risolto:

8) nei casi previsti dall'art, 108 del D. Lgs. 50/2018;

b} inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavari riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

provvediment;

¢) manifesta incapacita o inidoneita nelfesecuzione dei lavor; :

d) inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui all'art. 9
del presente capitolato:

&) mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavorator; di
cuial D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 7 del presente capitolato, integranti il contratto, dell'art.
8 del presente capitolato e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile del
procedimento o dal coordinatore per |a sicurezza:

f} sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto:

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dellA.S.L, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici:

I} nel caso in cui lmporto delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare netto cantrattuale;

mj nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative;

n) nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'ntero importo degli oneri della sicurezza;

o) impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra
documentazione obbligatoria, qualora I'Affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione:

p} negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.

2. Il Comune procede alla risoluzione con le modalita indicate all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. Il Comune risolvera il contratto di diritto nei seguenti casi;

a) qualora a carico dell'Affidatario sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita, di
concordato preventivo e di gualsiasi altra situazione equivalente;
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b} qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che
comportano l'incapacita a contrattare con la pubblica amministrazione;

c} nel caso di provvedimenti interdettivi ex art. 14, ¢. 1 del D. Lgs. 81/2008 emessi nei confronti

dell'Affidatario (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;

d) qualora I'Affidatario abbia ceduto il contratto, anche parzialments, a terzi;

e) qualora sia intervenuta la revoca dell'attestazione S0OA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

f) nel caso di subappalto non autorizzato (clauscla risolutiva espressa);

g) nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale;

2. |l Responsabile del procedimento  potra proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di diritto
nei casi previsti dallart. 108 del D. Lgs. 50/2018;

a) emanazione di un provvediments definitivo che dispone |'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3
della legge n. 1423/56, dall'art. 10 e seguenti della legge n. 575/65 e dagli articoli 6 10 del D. Lgs. 159/2011;

b) gualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti efo dei direttori tecnici sentenza passata in
giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obhlighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3. L'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore dei lavori,
decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 22 - RECESS0O DEL COMUNE.
1. Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 109 del
D Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 ¢.c.

ART. 23 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilith dei flussi finanziari di cui allart. 3 della legge n.
136/2010 e successive modifiche.

2. Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG & ZE122ACAA3 e I'Affidatario dovra assumersi tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata
comunicazione allEnte Committente ed alla competente Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo — della notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria & si impegna altresi a
comunicare all'Amministrazione comunale di Crbassano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla
presente commessa nonche le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed
ogni eventuale futura modifica.

ART. 24 - NORMA TRANSITORIA E GENERALE
1. Per guanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si fard riferimento al Codice dei Contratti
Fubblici & al Cedice Civile,

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D, Lgs 196/2006 informa che tratterd i dati personali forniti dall Assuntore
esclusivamente per la gestione del contratto e per I'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi & Regolamenti.
Tale trattamento sard effettuato con strumenti manuali, elettronici ed infermatici @ sard improntato ai principi di
correttezza, liceitd e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa . | dali potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalitd prescritte da legoi e regolamenti.
I titolare & il responsabile del trattamento dei dati in questione & il Comune di Orbassano.

ART. 26 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Affidatario, con la partecipazione alla gara, si & impegnate altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreteo legislativo n, 39 del 2013,

2. L'Affidatario, con la partecipazione alla gara, si & impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con DP.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
3. U'Affidatario, con |la partecipazione alla gara, dichiara sotto |a propria responsabilita ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 47 del D.P.R. 445/2000: di aver preso visione del del “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici®
approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orbassano”
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 27/01/2014 e di accettare | contenuti degli stessi. In caso di
incsservanza del Codici si procedera alla risoluzione del contratto

Art. 27 - CONTROVERSIE
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1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione efo all'esecuzione del contratto si procedera alla loro

definizione in via amministrativa.

2. E esclusa la competenza arbitrale.

3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Torino.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nella

normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

ART. 28 - DISFOSIZIONI TRANSITORIE
1. Il presente capitolato & senz'altro impegnativa per [Affidatario, mentre diventera tale per [Amministrazione

soltanto dopo [a firma contrattuale,

2. Si da atto che il Responsabile del procedimento per conto dellAmministrazione con compito di coordinamento
tra | vari settori al quale fara riferimento per indirizzo e benestare circa 'espletamento dellincarico, nonche per il
pagamento delle prestazioni, risulta essere i| Responsabile Unita Operativa Ufficio Manutenzione.

FRESCRIZIONI GENERALI

Disciplinare tecnico
PARTE 1
ISPEZIONI

Per assicurare la costante agibilitd e funzionalita allinterno di parchi e giardini pubblici & plessi scolastici &
necessario in riferimento alla norma italiana UNI EN 1176 “attrezzature per aree gioco - reguisiti generali di
sicurezza e metedi di prova” nello specifico parte 7 (installazione, manutenzione, gestione), svolgere delle ispeziani
annuali su tutte le aree di seguito elencate e di conseguenza intervenire con laveri di manutenzione ordinaria per la
sicurezza delle strutture stesse Le ispezioni annuali dovranno essere eseguite da personale competente e a

conoscenza della normativa specifica.

MODALITA INTERVENTC ISPEZIONI

Le ispezioni dovranno essere;

ISPEZIONE VISIVA PERIODICA (eseguita dall'Ufficio manutenzione con frequenza settimanale o bisettimanale a
seconda dell'utilizzo delle strutture). Ispezione destinata a verificare danni derivanti da atti vandalici, usura ed effetti

atmosferici, pulizia,

ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE eseguita dallappaltatore da svolgersi nel mese di marzo destinata ad
accertare Il livello complessivo della sicurezza delle attrezzature, delle fondazioni e delle superfici, per rilevare gli
effetti degli agenti atmosferici, effetti di corrosione o altre variazioni del livello di sicurezza delle attrezzature. Dovra
essere verificato anche il rispetto alla norma italiana UNI EN 1176 in merito alla istallazione delle strutture esistenti:

spazi e aree di caduta, aree di sicurezza, accessibilita, intrappolamenti.

ISPEZIONE OPERATIVA si prevedono 2 ispezioni eseguite dall'appaltatore e precisamente: la prima da svolgersi
in concomitanza alla visita principale e la seconda tra giugne e luglio. Ispezione pil dettagliata di quella visiva
periodica, destinata ad evidenziare usura, stabilita e funzionalita,

ELENCO AREE

Si riportano nella tabella seguente le aree gioco presenti sul teritorio, con l'ubicazione, lidentificazione nella
planimetria allegata al presente appalto e il numero dei giochi ivi presenti. Cgni singola area gioco & individuata in
modo particolareggiata nella seguente tabella riportata inoltre nella tavola generale aree giochi.

| | area giochi bimbi ubicazione Lﬂg:f;n'gma n. giochi
1 | giardino Santa Caterina via Trento A 15
2 | giarding Quenda via Frejus B 9
3 | giardina F. Turati via Frejus C 11
4 | giardino dietro condominio | via Frejus 46 b 2
5 |giaedino Fasano via Berti E 2

|8 iarding Praietti via F Ili Bandiera F 2
7 giarding Orsa minore via F |l Bandiera ang. via Volturng 5] 10
8 | giarding del Ruetto strada Gerbido ang, via dei Mulini H 8
5 |giarding Sasso via Quasimodo 1 3
10 | giardino Monaco | via Carvetti J B
11 | giardino Mocerate via Gramsci K ]
12 | giardino Ferraris via Einaudi ang, via Nenni E 1
13 | giardino della Bassa via Allende M 8
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14 | giarding Alessandrini via Rosselli M - 16
15 | giarding Castellarzo via Dante Alighieri 8] 5
16 | giardine del Marone via San Rocco } F 10|
17 | boceiofila Perlasca via Malosna aQ = 5
18 giardino della Memoria via De Gasperi R 14
19 | giarding P. Levi via Oi Manni ang. via De Gasperi |5 15
20 | giardine Rolandao via M. Saurg _ T 4]
21 | giardino Antanelli piazzale parcheqgio via dei Fraschei U ]
22 | Area verde fronte asilo Wia Caduti sul lavoro W ] 2
23  Area verde Wia Maontanglli ang. str. Volvera W 1]
| 24 | Giardino Nebiolg _ Via Circonvallazione ang. via M. Sauro i B
25 | Giardino F.lli Cervi Via Rosselli ang. via Saccoe Vanzett X 4
1 | Asilo MNido Batuffolo via lalia 10
2 | scuola Materna Apriero via Frejus 13
3 | srcuola Materna Peter Pan via (Gramsci B 6
4 | scuola materna Andersen via Bixio 5
& | scuola materna Collodi via Di Nanni 5
6 | scuala materna A Gamba via Della Bassa . 4
TOTALE 221
PARTE Il
MANUTENZIONI

PRESCRIZIONI GEMERALI
Oltre alle ispezioni, di cui alla parte |, l'affidataric dovra provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che consisteranno principalmente in:

1. MANUTENZIONE ORDINARIA
La manutenzione ordinaria deve essere eseguita durante le 2 visite operative e comprende:
* Ispezione visiva dello stato delle attrezzature, ponti sospesi, tiranti metallici, catene, parti oscillanti, funi, sartie,
eCe.
» Semraggio dei bulloni ed eventuale sostituzione di: bulloni, dadi, rondelle, copri dado.
* Lubrificazione dei giunti delle parti oscillanti ed eventuale sostituzione delle boccole in nylon.
* Verifica dell'integrita strutturale, strutture portanti, parapetti, barriere, pannelli di protezione, balaustre, scale,
rampe di accesso e scivoli.
* Verifica della consistenza del terreno con controllo dei plinti e del fissaggio a terra.
* Verifica degli interspazi fra il piano di calpestio e le attrezzature.
+ Verifica dellassenza degli spigoli vivi, parti scheggiate {da eliminare allistante mediante cartovetratura) e
fessurazioni profonde.

Durante gli interventi in ogni singola area giochi 'affidatario dovra raccogliere tutti i dati riferiti ad ogni singolo gioco
& riportarli su un report che trasmettera alla Direzione lavori anche su supporto informatico entro & non oltre 10
giorni dal termine dell'ultimo giorno di visita ispettiva. Il report deve riportare l'esito dellispezione ed in caso di esito
negativo la descrizione delle non conformitad e le possibili soluzioni da adottare per la sistemazione del difetto
riscontrato, efo la necessita di rendere inagibile il gioco. Il tutto deve essere corredato da immagini fotografiche
illustrative.

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'ufficio tecnico ha individuato n, 17 aree dove sono stati riscontrati delle anomalie che devono essere eliminate
mediante la sostituzione o riparazione di elementi rotti o usurati dei giochi.,

Si riporta nellelenco sottostante le aree con gli interventi da eseguire di cui & stato indicata una stima economica
quantificata in € 7.723,25 oltre [VA:

Gli interventi di sostituzione e/o riparazione degli elementi riportati dovranno essere effettuati con ricambi originali
forniti dalla Casa Madre al fine della validita delle certificazioni di conformita alla vigente normativa sulla sicurezza
dei parchi gioco. Mel caso di irreperibilita di ricambi originali dovuti a cessata attivita della ditta costruttrice o di fine
produzione dello specifico, & consentito la sostituzione con nuovi elementi del tutto simili a quelli originali che
comungue sianc conformi ed installati a regola d'arte che non pregiudicano la sicurezza e funzionalita delle
attrezzature. La direzione lavori pud comungue concordare con |'affidatario |a tipologia dell'elemento da sostituire
di materiale diverso solo in taluni casi in cui non si alteri la caratteristica del gioco rispetto agli elementi uguali
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presenti che lo costituiscone. Anche in questo caso comungue gli elementi devono essere conformi ed installati a
regola d'arte che non pregiudichi la sicurezza e funzionalita delle attrezzature, Non sono riconosciuti alterazioni di
aumento del prezzo offerto in sede di gara per guesti elementi, Tutt gli elementi devono essere omologati e
marcati CE.

Si riporta l'elenco delle aree con_gli interventi di manutenzione che necessita eseguire
GIARDINO SANTA CATERINA
sostituzione falda teita gioce combinate (fala 1)

sostituzigne rampa scivale con una nuava in polietilens gicoo combinate (foto 2)

| sostituire n. 2 mantanti altalena in legna {fola 3

| Sostituzions 2 pannelli laterali traversa alialena {fate &)
GIARDING QUENDA
sostituzione rampa seivalo con una nugva in polistilene gisco combinato (fota 1)

| sostituziane n. 3 gradini scaletta gieco combinato

Giarding Orza mincre

sostituire seggioling tavaletia altalena {fola 1)
GIARDING RUETTO
sosliluzians sedile gioco malla agrea {fola 1)

Glardino Nocerate

sostituzione pannello |aterale scala torre scivolo (foto 1)
GIARDING FERRARIS
sostituzione nuove ancaraggio montanti gisco combinato (foto 1)
Giardino della Bassa
| sostituziona n. 4 listelli tunne! gicco sombinato ifote 1)
GIARDING ALESSANDRINI

sostituziene n. 5 gradini scaletta gioco combinato (foto 1)
GIARDING CSTELLAZZD

sostituzions n. 8 pannelli paratie ponte mobile gisce (foto 1)

sostituzione sponde inferiar scivolo (fote 1)
GIARDING MARONE
 sostiluzicne sponde inferior scivalo casetta (foto 1)

pavirmento casetia (foto 2}
riparezions pannello & seggioling interno casetts (foto 2)
sostituzione parele laterale e sostituzions falda tett casetia (foto 3)

soglituzione montante altalana can tavoletie (fale 4)

sostituzions n. 2 cuscinalli attalena cestelli (sullo sfondo foto 4}

Riparazicne perno malla bilico ifoto 5)
GIARDING DELLA MEMORIA
sostituzione piano calpestia palesira arrampicata (foto 1)
Sostituzione 20 copri montanti {folo2)
| GIARDING P. LEV|
s¢situzions n. 1 gradinog ponte mobile gioco combinato
sostituzione montanti struttura ginnica {fata 1)

_Fomitura e posa tappeto antitrauma altalena con seggiolin cestelli 7x3 ma (fals 2)
GIARDING A. MONACO
Sostituzione 2 copri mentanti scala gioco combinate (fota1)

sostituzione di n. 1 piole arrampicata gioce combinata {fate 23
ASILO NIDO BATUFFQLO
sostituzione di una parete tare scivolo fota 1)
sostituzione pavimeanta torre scivolo (fola 1)

| Scuola materns Apriero

sastituzione n. 2 mancomenti pants maobile gioco combinata fiolo 1}

sostituzione rampa scivolo con una nuova in polietiene gioco combinato (fote 2)
sostituziene n. 2 gradini scaletta gioco combinaio (foto 3)

 soetituziane n. 2 sponde scivalo h 1,50 {folo 4)

Wia Circonvallazione Interna, 5/4 10043 Orbassana (TG Italy Tel 011 503 52 48 Fax 011 901 81
tecnicof@comune. orbassanc.to.it www. comune.arbassana.to.it

pag. 10



sostituzians n, 2 spande scivola b 0,90 (foto 5)

sosiituzions sedils gioca molla aerso folo §)
| sostituzione sedile gicco maolla mota (folo 7)
SCUCLA MATERNA ANDERSEN

sastituzions rampa scivalo con wna nuova in polistiene gioce combinata (fote 1)

Scuola matemna Coliodi |
sostituzions n. 2 mancorrenti ponte mobile gioca combinata |

Presso il giardinge P. Levi sl prevede la posa di tappeto antitrauma da fornire e installare alla base dell'altalena con
cestelli. L'area & di circa 7,00x3,00 mg con fondo terrosoferboso & il tappeto pud essere composto da pid moduli
accostati e collegati tra con gli appositi connettori, mentre al suolo con sistemi di ancoraggio che ne consentono la
stabilitd nel tempo. || materiale del tappeto costituite da una miscela di polvere di gomma riciclata e naturale
vulcanizzata, dovra avere uno spessc frai2 e 2,5 cm e posaio in piane, complanare al terrenc circostante in modo
che a bordi non si creino dislivelli che favoriscono inciampi e distacchi dei sistemi di ancoragagio.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Responsabile del Servizio L'Affidatario
PER ACCETTAZIONE
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