

COMUNE DI VOLVERA
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA PRIMARIA "PRIMO LEVI"

ELENCO ELABORATI

PROGETTO ESECUTIVO

<i>n.</i>	<i>codice</i>	<i>contenuto</i>	<i>scala</i>	<i>copie</i>	<i>data</i>
1	VLV_ASS_E_DOC_E01_01	Relazione generale	---	3	Marzo 2019
2	VLV_ASS_E_DOC_E02_01	Relazione di calcolo delle strutture	---	3	Marzo 2019
3	VLV_ASS_E_DOC_E03_01	Elenco e Analisi Prezzi	---	3	Marzo 2019
4	VLV_ASS_E_DOC_E04_01	Computo metrico estimativo definitivo	---	3	Marzo 2019
5	VLV_ASS_E_DOC_E05_01	Incidenza percentuale della manodopera	---	3	Marzo 2019
6	VLV_ASS_E_DOC_E06_01	Quadro economico	---	3	Marzo 2019
7	VLV_ASS_E_DOC_E07_01	Schema di contratto	---	3	Marzo 2019
8	VLV_ASS_E_DOC_E08_01	Capitolato speciale d'appalto	---	3	Marzo 2019
9	VLV_ASS_E_DOC_E09_01	Piano di manutenzione	---	3	Marzo 2019
10	VLV_ASS_E_DOC_S01_01	Piano della sicurezza e coordinamento	---	3	Marzo 2019
11	VLV_ASS_E_DOC_S02_01	Fascicolo dell'opera	---	3	Marzo 2019
12	VLV_ASS_E_DIS_S03_01	Cronoprogramma	---	3	Marzo 2019
13	VLV_ASS_E_DIS_S04_01	Planimetria di cantierizzazione	1:100	3	Marzo 2019
14	VLV_ASS_E_DIS_A01_01	Planimetrie di inquadramento: estratto P.R.G.C., di C.T.R. e ortofoto	varie	3	Marzo 2019
15	VLV_ASS_E_DIS_A02_01	Stato di fatto: Planimetria generale	1:200	3	Marzo 2019
16	VLV_ASS_E_DIS_A03_01	Stato di fatto: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano terra	1:50	3	Marzo 2019
17	VLV_ASS_E_DIS_A04_01	Stato di fatto: Pianta piano primo e secondo	1:50	3	Marzo 2019
18	VLV_ASS_E_DIS_A05_01	Stato di fatto: Pianta piano sottotetto e copertura	1:50	3	Marzo 2019
19	VLV_ASS_E_DIS_A06_01	Stato di fatto: Prospetti	1:50	3	Marzo 2019
20	VLV_ASS_E_DIS_A07_01	Stato di fatto: Sezioni	1:50	3	Marzo 2019
21	VLV_ASS_E_DIS_A08_01	Progetto: Planimetria generale	1:200	3	Marzo 2019
22	VLV_ASS_E_DIS_A09_01	Progetto: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano terra	1:50	3	Marzo 2019
23	VLV_ASS_E_DIS_A10_01	Progetto: Pianta piano primo e secondo	1:50	3	Marzo 2019
24	VLV_ASS_E_DIS_A11_01	Progetto: Pianta sottotetto	1:50	3	Marzo 2019
25	VLV_ASS_E_DIS_A12_01	Progetto: Prospetti	1:50	3	Marzo 2019
26	VLV_ASS_E_DIS_A13_01	Progetto: Sezioni	1:50	3	Marzo 2019
27	VLV_ASS_E_DIS_A14_01	Demolizioni: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano terra	1:50	3	Marzo 2019
28	VLV_ASS_E_DIS_A15_01	Demolizioni: Pianta piano primo e secondo	1:50	3	Marzo 2019

ELENCO ELABORATI					
PROGETTO ESECUTIVO					
<i>n.</i>	<i>codice</i>	<i>contenuto</i>	<i>scala</i>	<i>copie</i>	<i>data</i>
29	VLV_ASS_E_DIS_A16_01	Demolizioni: Pianta piano sottotetto	1:50	3	Marzo 2019
30	VLV_ASS_E_DIS_A17_01	Demolizioni: Prospetti	1:50	3	Marzo 2019
31	VLV_ASS_E_DIS_A18_01	Demolizioni: Sezioni	1:50	3	Marzo 2019
32	VLV_ASS_E_DIS_ST01_01	Progetto: Planimetria di tracciamento opere di fondazione dei setti in c.a.	1:50	3	Marzo 2019
33	VLV_ASS_E_DIS_ST02_01	Progetto: Carpenteria del primo e secondo impalcato	1:50	3	Marzo 2019
34	VLV_ASS_E_DIS_ST03_01	Progetto: Carpenteria del terzo, quarto impalcato e quinto impalcato	1:50	3	Marzo 2019
35	VLV_ASS_E_DIS_ST04_01	Progetto: Carpenterie e armature pali e plinti di fondazione, setti antisismici in c.a. n° 1,2,5 e 6	1:25	3	Marzo 2019
36	VLV_ASS_E_DIS_ST05_01	Progetto: Carpenterie e armature pali e plinti di fondazione, setti antisismici in c.a. n° 3,4,7 e 8	1:25	3	Marzo 2019
37	VLV_ASS_E_DIS_ST06_01	Progetto: Rinforzo dei pilastri in c.a.	1:10	3	Marzo 2019
38	VLV_ASS_E_DIS_ST07_01	Progetto: Carpenterie e armature travi di rinforzo in c.a.	1:50	3	Marzo 2019
39	VLV_ASS_E_DIS_ST08_01	Progetto: Rinforzo del solaio in latero cemento di calpestio del piano sottotetto	1:25	3	Marzo 2019
ALLEGATI SPECIALISTICI					
40	ALLEGATO 1	Relazione geologica	---	3	Marzo 2019