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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI (Cat 1)
1/9 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50.005 |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
Demolione della piastra di base della gru a torre a fine lavori 3,00 3,000 0,500 4,50
SOMMANO m? 450 203,56 916,02
2110 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il Decreto Ministero del
AP 01 lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017 Ministero del Lavoro -
Provincia Torino
Rimozione dei teli di nylon applicati nei vani dei serramenti rimossi dal
precedente appalto 8,00
Rimozione dei pluviali 4,00
Rimozione delle tubazioni esistenti nel piano tecnico 16,00
Rimozione di un tratto di siepe esistente per consentire le operazioni di
scavo e realizzazione dei plintiin c.a. 3,00
Rimozione di elementi di carpenteria metallica della scala esterna di
sicurezza esistente per la realizzazione del giunto tecnico con il
fabbricato 6,00
SOMMANO h 37,00 33,35 1233,95
3/11 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del
02.P02.A68.010 |materiale di risulta
Rimozione lavabo al piano terra 2,00
SOMMANO cad 2,00 33,9 67,88
4/12 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e
02.P02.A52.010 |dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima
m2 1)
Rimozione dei serramenti al piano terra necessari per l'esecuzione dei
rinforzi dei pilastriin c.a. 20,00 1,60 2,250 72,00
1,00 1,60 3,000 4,80
1,00 3,60 3,000 10,80
1,00 0,90 2,100 1,89
Bussola di ingresso parte laterale 1,00 7,80 3,000 23,40
Bussola di ingresso parte superiore 1,00 3,70 2,200 8,14
SOMMANO m2 121,03 21,26 2'573,10
5/13 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali,
02.P02.A42.010 |soglie, stipiti, di spessore: fino a cm 4
Rimozione davanzale delle finestre
piano terra 21,00 1,60 0,300 10,08
piano primo 24,00 1,60 0,300 11,52
piano secondo 24,00 1,60 0,300 11,52
SOMMANO m? 33,12 64,48 2'135,58
6/14 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
01.A02.C10.015 |utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa
in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualungue sottofondo,
A RIPORTARE 6'926,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'926,53
per superfici di m2 0,50 e oltre
Pavimentazione tra lingresso principale e il cancello carraio e
pedonale 120,00
Pavimentazione dei marciapiedi 105,00
Pavimentazione del viale 35,00
SOMMANO m? 260,00 11,51 2°992,60
7115 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55.010 |fondazione, in terreni sciolti 0 compatti, di larghezza minima 30 cm,
anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
shancamento
Scavo per la realizzazione delle fondazioni dei setti 8,00 5,10 3,150 0,950 122,09
Scavo per il rifacimento dei marciapiedi e pavimentazioni esterne:
Pavimentazione tra lingresso principale e il cancello carraio e
pedonale 120,00 0,100 12,00
Pavimentazione dei marciapiedi 105,00 0,100 10,50
Pavimentazione del viale 35,00 0,100 3,50
SOMMANO m3 148,09 10,70 1'584,56
8/16 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 |precedentemente estratte e depositate nellambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro degli scavi effettuati per le fondazioni su pali in c.a. 8,00 5,10 3,150 0,950 122,09
a detrarre il volume delle fondazioniin c.a. 8,00 4,00 2,600 0,950 -79,04
Sommano positivi m3 122,09
Sommano negativi m -79,04
SOMMANO m3 43,05 7,88 339,23
9/17 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con
02.P02.A70.010 |deposito al piano cortile del materiale di risulta
Rimozione radiatori
piano terra 24,00
piano primo 24,00
piano secondo 24,00
SOMMANO cad 72,00 37,33 2'687,76
10/18 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per
02.P02.A50.010 |altezze sino a cm 15
Rimozione del battiscopa per l'applicazione delle reti antiribaltamento
piano terra 84,00 84,00
piano primo 84,00 84,00
piano secondo 84,00 84,00
SOMMANO m 252,00 2,99 753,48
11/19 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,
01.A02.B70.005 |in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato Per superfici di m? 0,50 ed oltre
Spicconatura dei pilastri per il loro rinforzo
A RIPORTARE 15'284,16
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Num.Ord DIMENSIONI N IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'284,16
piano terra *(lung.=,4*4) 16,00 1,60 3,000 76,80
piano primo *(lung.=,4*4) 16,00 1,60 3,000 76,80
piano secondo *(lung.=,4*4) 16,00 1,60 3,000 76,80
piano sottotetto *(lung.=0,40*4) 4,00 1,60 2,650 16,96
Spicconatura di porzione di soffitto in prossimita dei pilastri per il
collegamento delle reti di rinforzo con le travi 4,00
SOMMANO m?2 251,36 11,14 2'800,15
12/44 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque
01.A02.B50.010 |piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, con trasporto dei detriti nellambito del cantiere In
ceramica
Rimozione dei rivestimento per eseguire le operazioni di rinforzo dei
pilastriin c.a. e per le casserature dei setti 40,00
SOMMANO m? 40,00 10,14 405,60
13/45 Demolizione di tramezzi o tavolati intemi o volte in mattoni forati, in
01.A02.A25.025 |qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della
demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m2 0,50
e oltre, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
Demolizione del tavolato interno delle pareti di tamponamento in
corrispondenza dei setti di irrigidimento
piano terra *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
piano primo *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
piano secondo *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
Demolizione delle pareti interne in corrispondenza dei pilastri
piano terra 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 4,32
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
piano primo 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 432
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
piano secondo 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 432
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
SOMMANO m? 263,52 11,56 3046,29
1446 Demolizione di tramezzi o tavolati intemi o volte in mattoni forati, in
01.A02.A25.030 |qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della
demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2 0,50
e oltre, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
Demolizione muro esterno in blocchi di cemento davanti al locale
preparazione pasti 3,40 2,000 6,80
Demolizione delle pareti esterne in corrispondenza dei pilastri
piano terra 8,00 1,00 0,900 7,20
4,00 1,40 0,900 5,04
2,00 0,65 3,000 3,90
piano primo 8,00 1,00 0,900 7,20
4,00 1,40 0,900 5,04
2,00 0,65 3,000 3,90
piano secondo 8,00 1,00 0,900 7,20
4,00 1,40 0,900 5,04
2,00 0,65 3,000 3,90
piano sottotetto 4,00 1,00 2,600 10,40
A RIPORTARE 65,62 21'536,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

65,62

21'536,20

15/47
01.P26.A45.005

16/48

29.P15.A05.025

17149
29.P15.A25.010

18/20
01.A03.A20.015

19/21
01.A04.F10.005

Demolizioni parete esterna della pareti di tamponamento per |'aperutra
di nuove griglie al piano tecnico

SOMMANO m2

Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo
caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.)

Trasporto in discarica di materiale terroso

Vedi voce n° 15 [m? 148.09]

SOMMANO m?

ONERI DI DISCARICA cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
01 06 (rif.codice CER 17 01 07)

Demolizione della piastra in c.a. gru a torre

Vedi voce n° 9 [m? 4.50]

Demolizione delle pavimentazioni esterni in masselli di cls
autobloccanti

Vedi voce n° 14 [m? 260.00]

Intonaco dai pilastri

Vedi voce n° 19 [m? 251.36]

Smaltimento delle materiale prodotto dalle muarture

Vedi voce n° 45 [m? 263.52]

Vedi voce n° 46 [m? 68.02]

SOMMANO t

ONERI DI DISCARICA terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice
CER 17 05 04)

Smaltimento materiale terroso proveniente dalla trivellazione dei pali in
c.a. *(par.ug.=8*6)

Smaltimento materiale terroso prodotto dagli scavi 1,8 t/mc *(lung.=8*
4)

SOMMANO t

FONDAZIONI SPECIALI (Cat2)

Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con
impiego di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in
terreninormalmente scavabili, escluso limpiego di scalpelli, compreso
il getto in calcestruzzo aventi una resistenza caratteristica non inferiore
a 250 kg/cm?, esclusa I'armatura metallica e I'eventuale lamierino di
rivestimento Del diametro di mm 600

Pali di fondazione in c.a. *(par.ug.=8*6)

SOMMANO m

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a50 mm

4,00

48,00

1,80

48,00

1,00

0,120
0,010

0,120
0,200

11,50 0,196

32,00 2,600

0,600

2,400

2,000
2,000

2,000
1,400

1,800

0,950

11,500

2,40

68,02

148,09

148,09

10,80

62,40
5,03

63,24
19,05

160,52

194,75
142,27

337,02

552,00

552,00

12,96

6,29

8,50

9,00

86,37

881,54

931,49

1'364,42

3033,18

47°676,24

A RIPORTARE

75'423,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75'423,07
Acciaio per i pali di fondazione 48,00 340,000 16°320,00
SOMMANO kg 16'320,00 1,38 22'521,60
20/117 Sovrapprezzo per l'esecuzione di lavori non usuali che comportano
AP 14 maggiori oneri per la loro realizzazione e richiedono l'uso di mezzi
piccole dimensioni.
Sovrapprezzo per l'esecuzione dei pali di fondazione 5,00 47676,240| 238381,20
SOMMANO % 238°381,20 1,00 2'383,81
OPERE STRUTTURALI (Cat 3)
21122 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15.010 |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m3
Strato di magrone per le fondazioni su pali in c.a. 8,00 4,10 2,650 0,100 8,69
SOMMANO m3 8,69 66,93 581,62
22123 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20.020 |per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,
platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Fondazioni su paliin c.a. 8,00 4,00 2,600 0,850 70,72
SOMMANO m3 70,72 115,10 8139,87
23/24 Fornitura e posa di telo in nylon da applicare alle superfici in muratura
AP 09 esterna al fine di evitare 'adesione con il getto di calcestruzzo dei setti
diirrigidimento.
Telo di rivestimento delle pareti di tamponamento per evitare il contatto
del getto del calcestruzzo de setti 8,00 3,00 11,050 265,20
SOMMANO mq 265,20 432 1°145,66
24125 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B32.005 |con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pie d'opera,
escluso ogni altro onere: allesterno di edifici, esposte direttamente
all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40
Setti diirrigidimento in c.a. 8,00 3,00 0,250 11,050 66,30
Travi diirrigidimento in c.a. *(lung.=21,60-6) 4,00 15,60 0,250 0,240 3,74
(lung.=21,60-6) 4,00 15,60 0,250 0,360 5,62
SOMMANO m3 75,66 118,11 8936,20
25126 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.005 |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 22 [m? 8.69] 8,69
Vedivoce n° 23 [m? 70.72] 70,72
SOMMANO m3 79,41 20,53 1'630,29
A RIPORTARE 120'762,12

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA




pag. 6

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°762,12
26127 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.015 |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 25 [m? 75.66) 75,66
SOMMANO m? 75,66 25,20 1°906,63
27128 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00.005 |per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 23 [m? 70.72] 70,72
Vedi voce n° 25 [m? 75.66] 75,66
SOMMANO m3 146,38 8,57 1'254,48
28129 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.005 |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a50 mm
Acciaio per le fondazioni su pali in c.a. 8,00 1730,000, 13'840,00
Acciaio per i setti di irrigidimento
Settoinc.a. n°1 2200,000/  27200,00
Settoinc.a. n°2 2200,000/  27200,00
Settoinc.a. n°3 2200,000/  2°200,00
Settoinc.a. n°4 2200,000/  27200,00
Settoinc.a. n°5 2200,000{  2°200,00
Settoinc.a. n°6 2200,000)  27200,00
Settoinc.a. n°7 2200,000/  27200,00
Settoinc.a. n°8 2200,000/  27200,00
Acciaio per le travi di irrigidimento in c.a. 2500,000{  2'500,00
Acciaio per il rinforzo del solaio in latero cemento 100,000 100,00
SOMMANO kg 34°040,00 1,38 46'975,20
29/30 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70.010 |di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in
opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rete elettrosaldata nel getto di calcestruzzo integrativo per il rinforzo
del solaio, diametro 6 mm maglia 20x20 cm, sovrapposizioni di 40 cm
2,22 kg/mq *(par.ug.=83*1,4) 116,20 2,220 257,96
SOMMANO kg 257,96 131 337,93
30/31 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
AP 06 d'acciaio, di diametro massimo 20 mm per una profondita minima di
150 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in
cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 25 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondita del foro. Nella voce € esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.
Inghisaggi delle armature dei setti alle strutture portanti in c.a. - travi
Settoinc.a.n°1 96,00
Settoinc.a. n°2 96,00
Settoinc.a. n®3 96,00
Settoinc.a. n°4 96,00
Settoinc.a. n°5 96,00
Settoinc.a. n°6 96,00
A RIPORTARE 576,00 171°236,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 576,00 171°236,36
Settoinc.a. n°7 96,00
Settoinc.a.n°8 96,00
SOMMANO cadauno 768,00 10,16 7'802,88
31/32 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
AP 07 d'acciaio, di diametro massimo 16 mm per una profondita minima di
150 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in
cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 20 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondita del foro. Nella voce & esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.
Inghisaggi delle armature dei setti alle strutture portanti in c.a. - pilastri
Settoinc.a.n°1 72,00
Settoinc.a.n°2 72,00
Settoinc.a.n°5 72,00
Settoinc.a. n°6 72,00
Inghisaggi delle armature delle travi di irrigidimento alle travi di bordo
esistenti
primo impalcato 310,00
secondo impalcato 310,00
terzo impalcato 310,00
quarto impalcato 310,00
SOMMANO cadauno 1'528,00 545 8'327,60
32133 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
AP 08 d'acciaio, di diametro massimo 10 mm per una profondita minima di
150 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in
cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 14 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondita del foro. Nella voce € esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.
Inghisaggi delle armature per il rinforzo dei solai in latero cemento 48,00
SOMMANO cadauno 48,00 5,68 272,64
33/34 Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai
01.P09.A10.030 |e pareti; prezzo al cm di spessore densita’ 30 kg/m?, senza
marginatura a battente
Casserature a perdere per i plinti di fondazione 8,00 4,00 0,700 5,000 112,00
SOMMANO m2 112,00 1,03 115,36
34/35 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
01.A09.G50.010 |roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in
lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
superfici verticali o simili
Vedi voce n° 34 [m2 112.00] 112,00
SOMMANO m? 112,00 10,24 1146,88
35/36 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
01.A04.H30.005 |archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura fondazioni su pali in c.a. 8,00 9,20 0,850 62,56
Casseratura dei setti di irrigidimento in c.a. 8,00 6,50 11,050 574,60
Casseratura travi di irrigidimento delle travi di bordo esistenti *
A RIPORTARE 637,16 1887901,72

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

637,16

1887901,72

36/37
AP 10

37/38
01.P24.C20.005

38/39
01.P24.C20.010

39/40
AP 02

(lung.=21,60-6)
(lung.=21,60-6)

SOMMANO m?

Rinforzo strutturale dei solai in latero - cemento attraverso il getto di
calcestruzzo leggero strutturale, resistenza alla compressione dopo 28
giorni pari a 35 N/mmg, peso specifico 1600 kg/mc, sull'estradosso
del solaio previa stesura di connettore chimico e la posa dell'armatura
metallica. E' esclusa dalla voce il nolo delle attrezzature per il
sollevamento in quota del calcestruzzo.

Rinforzo solaio in latero cemento di calpestio del piano sottotetto

SOMMANO mq

Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto
occorrente per il funzionamento Quota fissa per installazione

Nolo di attrezzature per il sollevamento in quota del calcestruzzo
strutturale alleggerito

SOMMANO cad

Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto
occorrente per il funzionamento Per ogni m3 pompato

Nolo di attrezzature per il sollevamento in quota del calcestruzzo
strutturale alleggerito

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice
inorganica ecocompatibile da utilizzare per incrementare la resistenza
a flessione semplice, taglio e pressoflessione di pilastri e travi,
aumentare la duttilita nelle parti terminali di travi e pilastri, aumentare
la resistenza dei nodi travi pilastro, incrementare la duttilita
nell’elemento strutturale rinforzato, aumentare la capacita di
dissipazione dell'energia ed elevata affidabilita del sistema, anche se
sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico.

Il sistema FRCM conforme alle norme ACI 549 - AC 434 e dovra avere

La matrice conforme alla norma UNI EN 1504-3 dovra avere le
seguenti caratteristiche:

resistenza a compressione: 40 MPa

resistenza a flessione: 4,0 MPa

modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa

La rete in fibra di PBO avra le seguenti caratteristiche:

densita : 1,56 (g/cm3);

resistenza a trazione : 5,8 (GPa);

modulo elastico: 270 (GPa);

allungamento a rottura : 2,50%;

peso della fibra di PBO nella rete : 88 g/m2

spessore equivalente di tessuto secco - in ordito : 0,0455 mm. - in
trama: 0,0115 mm.

carico massimo per unita di larghezza - ordito : 264,0 kN/m - trama :
66,5 kN/m

Il sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco,
secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,d0.

Inoltre il sistema FRCM dovra essere sottoposto a prove di durabilita
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:

cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11

immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)

immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)

La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra
descritte, dovra essere almeno pari all85% di quella dei provini

4,00
4,00

15,60
15,60

0,490
0,610

30,58
38,06

705,80

84,00

84,00

1,00

1,00

5,00

5,00

30,34 21'413,97

54,25 4’557,00

173,15

173,15

721 36,05

A RIPORTARE

215'081,89

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA




pag. 9

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 215°081,89
mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 1000 ore;
e non inferiore al’'80% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 3000 ore.
Il sistema dovra essere posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie :
Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte)
applicazione di una specifica malta inorganica per circa 3 -4 mm.;
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in
fibra di PBO;
Ricoprire il tutto con un'altra mano di malta inorganica per circa 3-4
mm,;
Larete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al
fine di permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la
maglia ;
Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a
20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo
strato di rete orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla
stesura di uno strato di malta, da computarsi a parte.
La quantita di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento
saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM.
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le
fasi di finitura, gli eventuali ponteggi.
Consolidamento pilastri in c.a. esistenti per rinforzo flessionale
Piano terra *(lung.=0,4*4) 16,00 1,60 3,100 79,36
(lung.=0,25*2+0,15*2) 2,00 0,80 3,100 4,96
Piano primo *(lung.=,4*4) 16,00 1,60 3,100 79,36
(lung.=0,25*2+0,15*2) 2,00 0,80 3,100 4,96
Piano secondo *(lung.=,4*4) 16,00 1,60 3,100 79,36
(lung.=0,25*2+0,15*2) 2,00 0,80 3,100 4,96
Piano sottotetto *(lung.=0,4*4) 4,00 1,60 2,800 17,92
SOMMANO mq 270,88 191,59 51'897,90
40/41 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
AP 03 costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice
inorganica ecocompatibile da utilizzare per incrementare la resistenza
a flessione semplice, taglio e pressoflessione di pilastri e travi,
aumentare la duttilita nelle parti terminali di travi e pilastri, aumentare
la resistenza dei nodi travi pilastro, incrementare la duttilith
nellelemento strutturale rinforzato, aumentare la capacita di
dissipazione dell'energia ed elevata affidabilitd del sistema, anche se
sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico.
Il sistema FRCM conforme alle norme ACI 549 - AC 434 e dovra avere
La matrice conforme alla norma UNI EN 1504-3 dovra avere le
seguenti caratteristiche:
resistenza a compressione: 40 MPa
resistenza a flessione: 4,0 MPa
modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa
Larete in fibra di PBO avra le seguenti caratteristiche:
densita : 1,56 (g/cm3);
resistenza a trazione : 5,8 (GPa);
modulo elastico: 270 (GPa);
allungamento a rottura : 2,50%;
peso della fibra di PBO nella rete : 88 g/m2
spessore equivalente di tessuto secco - in ordito : 0,0455 mm. - in
trama : 0,0115 mm.
carico massimo per unita di larghezza - ordito : 264,0 kN/m - trama :
66,5 kN/m
Il sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco,
secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,d0.
Inoltre il sistema FRCM dovra essere sottoposto a prove di durabilita
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:
cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11
A RIPORTARE 266°979,79

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

266°979,79

41142
AP 04

immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)

immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)

La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra
descritte, dovra essere almeno pari all'85% di quella dei provini
mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 1000 ore;
e non inferiore all'80% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 3000 ore.

Il sistema dovra essere posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie :

Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte)
applicazione di una specifica malta inorganica per circa 3 -4 mm.;
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in
fibra di PBO;

Ricoprire il tutto con un'altra mano di malta inorganica per circa 3-4
mm.;

Larete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al
fine di permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la
maglia ;

Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a
20 cm.

Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo
strato di rete orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla
stesura di uno strato di malta, da computarsi a parte.

La quantita di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento
saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.

Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM.

Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le
fasi di finitura, gli eventuali ponteggi.

Applicazione di strati successivi al primo.

Consolidamento pilastri in c.a. esistenti per rinfozo a taglio

Piano terra *(lung.=0,4*4)

(lung.=0,25*2+0,15*2)

Piano primo *(lung.=,4*4)

(lung.=0,25*2+0,15*2)

Piano secondo *(lung.=,4*4)

(lung.=0,25*2+0,15*2)

Piano sottotetto *(lung.=0,4*4)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale
FRCM costituito da fibre di PBO unidirezionali e da una matrice
inorganica  stabilizzata ecocompatibile per la realizzazione di
connessioni d’aggancio fra le strutture esistenti e/o i sistemi di rinforzo
strutturali di tipo FRCM. E' richiesto l'uso di matrici in resina per il
collegamento dei rinforzi con elementi metallici. Il sistema FRCM dovra
avere:

La matrice inorganica stabilizzata resistenza a compressione 40 MPa,
resistenza a flessione 3,0 MPa;

modulo elastico a 28 giorni 18.500 MPa.

Il connettore in fibra di PBO densita 1,56 (g/cm3), resistenza a trazione
5,8 (GPa), modulo elastico: 270 (GPa), allungamento a rottura 2,50%,
diametro 6 mm, Tensione di rottura a trazione > 1500 MPa, dilatazione
di delaminazione per calcestruzzo : 4% , dilatazione di delaminazione
per muratura 5%o .

Il sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco,
secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,dO.

Il sistema dovra essere posto in opera previa preparazione e pulizia
del supporto, perforazione del muro, pulizia e umidificazione del foro,
inghisaggio mediante l'applicazione di una specifica matrice
inorganica, sfioccatura sul rinforzo asciutto FRCM del connettore,
ricoprimento del connettore in PBO con un'altra mano di matrice
inorganica.

La quantita di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento
saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.

16,00
2,00
16,00
2,00
16,00
2,00
4,00

1,60
0,80
1,60
0,80
1,60
0,80
1,60

3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
3,100
2,800

79,36
4,96
79,36
4,96
79,36
4,96
17,92

270,88

170,12

46'082,11

A RIPORTARE

313°061,90

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 313°061,90
Incluso nel prezzo : perforazione e pulizia del foro, applicazione del
connettore.
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le
fasi di finitura, gli eventuali ponteggi.
Connessioni delle reti in PBO per il rinforzo dei pilastri agli impalcati
Piano terra *(par.ug.=18*8) 144,00 144,00
Piano primo *(par.ug.=18*8) 144,00 144,00
Piano secondo *(par.ug.=18+*8) 144,00 144,00
Piano sottotetto *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
Connessioni delle reti in PBO per I'antiribaltamento esterne
Primo impalcato *(par.ug.=62*2) 124,00 124,00
Secondo impalcato *(par.ug.=62*2) 124,00 124,00
Terzo impalcato *(par.ug.=62*2) 124,00 124,00
Quarto impalcato *(par.ug.=62*2) 124,00 124,00
SOMMANO mq 960,00 24,19 23'222,40
42143 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale leggero
AP 05 FRCM costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una
matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica, ecocompatibile
da utilizzare per la realizzazione di un sistema antiribaltamento per gli
elementi verticali di chiusura non portanti, svolgendo anche un presidio
allinsorgere delle fessurazioni nei pannelli di chiusura che possono
condurre al crollo o al ribaltamento del tamponamento
Il sistema FRCM conforme al DT 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 dovra
avere le seguenti caratteristiche :
La matrice conforme alla norma UNI EN 998-2 dovra avere :
resistenza a compressione: 20 MPa;
resistenza a flessione: 3,5 MPg;
modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa
La rete in fibra di PBO conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200 R1/
2013 dovra avere :
densita : 1,56 (g/cm3);
resistenza a trazione : 5,8 (GPa);
modulo elastico: 270 (GPa);
allungamento a rottura : 2,15%;
peso della fibra di PBO nella rete: 20 g/m2
spessore per il calcolo della sezione di PBO a0 e 90° : 0,0064 mm.
Il sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco,
secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,dO.
Inoltre il sistema FRCM dovra essere sottoposto a prove di durabilita
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:
cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11
immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)
immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)
La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra
descritte, dovra essere almeno pari all'85% di quella dei provini
mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 1000 ore;
e non inferiore all'80% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 3000 ore.
Il sistema dovra essere posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie :
Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte)
applicazione di una specifica malta inorganica per circa 3 -4 mm.;
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in
fibra di PBO;
Ricoprire il tutto con un‘altra mano di malta inorganica per circa 3-4
mm.;
La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al
fine di permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la
maglia.
Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a
20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo
strato di rete rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno
strato di malta, da computarsi a parte.
A RIPORTARE 336°284,30

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 336°284,30
La quantita di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento
saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM .
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le
fasi difinitura, gli eventuali ponteggi.
Rinforzo delle pareti di tamponamento: muratura estema
Piano terra 86,00 3,400 292,40
a detrarre la superficie delle aperture 21,00 1,60 2,250 -75,60
1,00 1,20 2,200 -2,64
1,00 1,60 2,200 -3,52
a detrarre la superficie dei setti di irrigidimento 8,00 3,00 3,000 -72,00
Piano primo 86,00 3,460 297,56
a detrarre la superficie delle aperture 24,00 1,60 2,250 -86,40
1,00 1,20 2,200 -2,64
1,00 3,60 3,000 -10,80
a detrarre la superficie dei setti di irrigidimento 8,00 3,00 3,000 -72,00
Piano secondo 86,00 3,400 292,40
a detrarre la superficie delle aperture 24,00 1,60 2,250 -86,40
1,00 1,20 2,200 -2,64
a detrarre la superficie dei setti di irrigidimento 8,00 3,00 3,000 -72,00
Sommano positivi mq 882,36
Sommano negativi mq -486,64
SOMMANO mq 395,72 97,99 38'776,60
OPERE EDILI (Cat4)
43/1 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il Decreto Ministero del
AP 01 lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017 Ministero del Lavoro -
Provincia Torino
Rimontaggio di elementi di carpenteria metallica della scala esterna di
sicurezza esistente per la realizzazione del giunto tecnico con il
fabbricato 12,00
SOMMANO h 12,00 33,35 400,20
4412 Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza
01.P24.H70.005 |adeguata, manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto
necessario per il funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas Per
taglio o saldature
Nolo di cannello per il taglio di elementi di carpenteria metallica della
scala esterna di emergenza per la realizzazione del giunto tecnico con
il fabbricato 5,00
SOMMANO d 5,00 12,21 61,05
45/3 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il
01.P24.E65.015 |tempo di effettivo impiego Con sbraccio oltre m 30
Nolo di gru a torre 170,00
SOMMANO h 170,00 61,21 10°405,70
46/4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20.005 |per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,
platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
Piastra di base per la gru a torre 3,00 3,000 0,500 4,50
A RIPORTARE 4,50 3857927,85

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 450 3857927,85
SOMMANO m3 4,50 99,16 446,22
4715 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.005 |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 4 [m3 4.50] 450
SOMMANO m3 4,50 20,53 92,39
48/6 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00.005 |per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 4 [m? 4.50] 4,50
SOMMANO m3 4,50 8,57 38,57
4917 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
01.A04.H30.005 |archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura piastra di base della gru a torre *(lung.=3*4) 12,00 0,500 6,00
SOMMANO m?2 6,00 30,34 182,04
50/8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.005 |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm
Acciaio per la piastra di fondazione della gru a torre 3,00 3,000 30,000 270,00
SOMMANO kg 270,00 1,38 372,60
51/50 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello
01.A06.A20.045 |spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di aimeno m2 1
Ripristino delle murature esterne delle pareti di tamponamento
necessarie per il rinforzo dei pilastri
piano terra 8,00 1,00 0,900 7,20
4,00 1,40 0,900 5,04
2,00 0,60 3,000 3,60
piano primo 8,00 1,00 0,900 7,20
4,00 1,40 0,900 5,04
2,00 0,60 3,000 3,60
piano secondo 8,00 1,00 0,900 7,20
4,00 1,40 0,900 5,04
2,00 0,60 3,000 3,60
piano sottotetto 4,00 1,00 2,600 10,40
SOMMANO m?2 57,92 49,16 2'847,35
52/51 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello
01.A06.A20.055 |spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m? 1
Ripristino delle murature interne delle pareti di tamponamento e
partizioni necessarie per il rinforzo dei pilastri
piano terra 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 432
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
piano primo 8,00 0,60 0,900 4,32
A RIPORTARE 20,16 389°907,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,16 389°907,02
8,00 0,60 0,900 4,32
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
piano secondo 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 432
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
SOMMANO m?2 47,52 33,82 1'607,13
53/52 Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in
01.A06.A30.025 |calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte) Dello spessore
di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m2 1
Ripristino tavolato interno delle pareti di tamponamento demolite per
poter eseguire la casseratura dei setti di irrigidimento:
Piano terra *(lung.=8*3) 24,00 3,000 72,00
Piano primo *(lung.=8*3) 24,00 3,000 72,00
Piano secondo *(lung.=8*3) 24,00 3,000 72,00
SOMMANO m?2 216,00 22,33 4’82328
54153 Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di
01.A05.A97.020 |argilla espansa, aventi proprieta di idrorepellenza e resistenza al fuoco
classe REI 180, e malta da muratura M2. La misurazione ¢ effettuata
per una superficie di almeno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 20
Ripristino muro esterno davanti al locale preparazione pasti 3,80 2,000 7,60
SOMMANO m2 7,60 54,75 416,10
55/54 Realizzazione di legature alla struttura portante in calcestruzzo armato
AP 11 con l'inserimento di armatura orizzontale, in barre d'acciaio di diametro
di 6 mm, per le murature di tamponamento, da disporsi nei letti di
malta dei blocchi ogni 50 cm.
Vedi voce n° 51 [m? 47.52] 47,52
Vedi voce n° 52 [m? 216.00] 216,00
Vedi voce n° 53 [m? 7.60] 7,60
SOMMANO mq 271,12 1,28 347,03
56 /55 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita’ di 100 kg/m® e lamda
01.P09.B15.010 |inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e
solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse Al spessore 30
mm
Ripristino tavolato interno delle pareti di tamponamento demolite per
poter eseguire la casseratura dei setti di irrigidimento:
Piano terra *(lung.=8*3,2) 25,60 3,000 76,80
Piano primo *(lung.=8*3,2) 25,60 3,000 76,80
Piano secondo *(lung.=8*3,2) 25,60 3,000 76,80
SOMMANO m?2 230,40 4,25 979,20
57156 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
01.A09.G50.010 |roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in
lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
superfici verticali o simili
Vedi voce n° 55 [m? 230.40] 230,40
SOMMANO m? 230,40 10,24 2359,30
58 /57 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in
01.A10.B00.065 |piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
A RIPORTARE 400°439,06
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400'439,06
I'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso Eseguito ad un‘altezza superiore a
m 4,per una superficie complessiva di almeno m2 1
Intonacatura delle murature intemne delle pareti di tamponamento da
ripristinare a seguito della casseratura dei setti in c.a.
piano terra *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
piano primo *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
piano secondo *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
Intonacatura del muro esterno in blocchi di cemento davantio al locale
preparazione pasti 2,00 3,40 2,000 13,60
Intonacatura delle pareti interne delle pareti di tamponamento
piano terra 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 4,32
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
piano primo 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 432
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
piano secondo 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 432
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
SOMMANO m?2 277,12 13,22 3663,53
59/58 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la
01.A10.C00.005 |formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il
sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva di almeno m? 1
Stuccatura delle lastre in calcio silicato
piano terra *(lung.=,4*4) 16,00 1,60 3,000 76,80
piano primo *(lung.=,4*4) 16,00 1,60 3,000 76,80
piano secondo *(lung.=,4*4) 16,00 1,60 3,000 76,80
piano sottotetto *(lung.=0,4*4) 4,00 1,60 2,600 16,64
Stuccatura delle murature interne da ripristinare a seguito della
casseratura dei setti in c.a.
piano terra *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
piano primo *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
piano secondo *(lung.=3*8) 24,00 3,000 72,00
Stuccatura dele pareti interne ripristinate
piano terra 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 4,32
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
piano primo 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 432
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
piano secondo 8,00 0,60 0,900 4,32
8,00 0,60 0,900 4,32
4,00 0,30 3,000 3,60
2,00 0,60 3,000 3,60
SOMMANO m? 510,56 13,66 6'974,25
60/59 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della
01.A09.E40.005 |superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva
applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello
spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana
di tipo normale
Impermeabilizzazione laterale dei plinti di fondazione dei settiin c.a. *
A RIPORTARE 411°076,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 411°076,84
(lung.=4+2,6*2) 8,00 9,20 0,850 62,56
Impermeabilizzazione estradosso dei plinti di fondazione dei setti in
c.a. 8,00 4,00 2,600 83,20
SOMMANO m?2 145,76 15,84 2'308,84
61/60 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40.005 |calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm? di
150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2 0,20
Massetto per la realizzazione pendenza sull'estradosso dei plinti 8,00 4,00 2,600 6,500 540,80
SOMMANO m? 540,80 3,54 1914,43
62/61 Compensazioni 'Opere compensate a superficie per quantitativi
01.A11.N00.010 |inferiori a m?2 0,20 aumenti del 300% (percentuale del 300 %)
Ripristino sottofondo alla base dei pilastri in c.a.
piano terra *(lung.=(,4+0,3)*4*4) 300,00 11,20 0,150 6,0000 37024,00
(lung.=(,4+,3)*3*8) 300,00 16,80 0,150 6,000/ 4'536,00
(lung.=(,4+,3)*2*4) 300,00 5,60 0,150 6,000 1512,00
piano primo *(lung.=(,4+,3)*4*4) 300,00 11,20 0,150 6,000/ 3024,00
(lung.=(0,4+,3)*3*8) 300,00 16,80 0,150 6,000/ 4'536,00
(lung.=(,4+,3)*2*4) 300,00 5,60 0,150 6,000/ 1512,00
piano secondo *(lung.=(0,4+,3)*4*4) 300,00 11,20 0,150 6,0000 37024,00
(lung.=(,4+,3)*3*8) 300,00 16,80 0,150 6,000/ 4'536,00
(lung.=(,4+,3)*2*4) 300,00 5,60 0,150 6,000 1512,00
SOMMANO % 27°216,00 3,54 963,45
63/62 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di
01.A23.A80.005 |cemento e sabhia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m3 1 di
sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per
superficie di almeno m2 0,20
Battuto per la realizzazione pendenza sull'estradosso dei plinti 8,00 4,00 2,600 83,20
SOMMANO m? 83,20 11,48 955,14
64163 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60.015 |Rimozione davanzale delle finestre
piano terra 21,00 1,60 0,300 10,08
piano primo 24,00 1,60 0,300 11,52
piano secondo 24,00 1,60 0,300 11,52
Copertina del muro esterno davanti al locale preparazione pasti 3,80 0,300 1,14
SOMMANO m?2 34,26 96,18 3295,13
65/64 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prowista sia
01.A12.H20.005 |compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per ['ancoraggio,
Iimbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno m2 1
Vedi voce n°® 63 [m? 34.26] 34,26
SOMMANO m?2 34,26 92,97 3185,15
66 /65 Prowvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.005 |porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a
tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con
superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40
A RIPORTARE 423'698,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 423'698,98
Ripristino dei rivestimenti in ceramica 30,00
Ripristino delle pavimentazione in ceramica 10,00
SOMMANO m2 40,00 24,28 971,20
67166 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o
01.A12.G00.005 |quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con
giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica
smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m2 0,20
Ripristino dei rivestimenti in ceramica 30,00
SOMMANO m? 30,00 34,56 1°036,80
68/67 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico
01.A12.B70.005 |anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in
opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m2 0,20
Ripristino delle pavimentazione in ceramica 10,00
SOMMANO m?2 10,00 29,86 298,60
69/68 Fomnitura e posa di controtelaio in alluminio di supporto dei serramenti
AP 15 esterni e di collegamento con le pareti di tamponamento e strutture in
calcestruzzo armato.
Controtelaio dei serramenti rimossi per il rinforzo dei pilastri
Piano terra 20,00 1,60 2,250 72,00
1,00 1,60 3,000 4,80
1,00 3,60 3,000 10,80
Piano primo 24,00 1,60 2,250 86,40
Piano secondo 24,00 1,60 2,250 86,40
SOMMANO mq 260,40 46,96 12'228,38
70/69 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per
01.A18.B19.005 |finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In
acciaio o in alluminio
Riposizionamento serramenti esistenti rimossi per il rinforzo dei
pilastri:
piano terra 20,00 1,60 2,250 72,00
1,00 1,60 3,000 4,80
1,00 3,60 3,000 10,80
1,00 0,90 2,100 1,89
piano primo 24,00 1,60 2,250 86,40
piano secondo 24,00 1,60 2,250 86,40
Bussola di ingresso parte laterale 1,00 7,80 3,000 23,40
Bussola di ingresso parte superiore 1,00 3,70 2,200 8,14
SOMMANO m? 293,83 45,34 13'322,25
71170 Prowvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio
01.A17.A80.005 |dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies
Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo
spostamento sul luogo dimpiego
nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL
METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).
Telaio per le porte interne degli antibagni 3,00 5,10 15,30
SOMMANO m 15,30 10,37 158,66
A RIPORTARE 451'714,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 451°714,87
72171 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a
01.A17.B70.005 |vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per
qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo
dilegname
Rinstallazione delle porte interne degli antibagni rimosse per
consentire il rinforzo dei pilastri in c.a. 3,00 0,80 2,100 5,04
SOMMANO m2 5,04 43,46 219,04
73172 Riposizionamento parete mobile tra l'atrio e il refettorio, gia rimossa dal
AP 13 precedente appalto. La reinstallazione dovra avvenire eliminando tutti i
dispositivi di motorizzazione per il suo scorrimento rendendola fissa.
Riposizionamento parete mobile tra I'atrio e il refettorio 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 995,09 995,09
74173 Realizzazione di placcaggio delle strutture in calcestruzzo armato
AP 12 rinforzate con reti in PBO, con lastre in calcio silicato dello spessore di
10 mm con resistenza al fuoco REI 60.
Placcaggio pilastri in c.a.
piano terra *(lung.=0,4*4) 16,00 1,60 3,100 79,36
piano primo *(lung.=0,4*4) 16,00 1,60 3,100 79,36
piano secondo *(lung.=0,4*4) 16,00 1,60 3,100 79,36
piano copertura *(lung.=0,4*4) 4,00 1,60 2,750 17,60
SOMMANO mq 255,68 43,48 11'116,97
75174 Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Colori uniti a
01.P11.E10.005 |teli altezza cm 200-spess. mm 2.5
piano terra 84,00 0,300 25,20
piano primo 84,00 0,300 25,20
piano secondo 84,00 0,300 25,20
SOMMANO m? 75,60 20,10 1'519,56
76175 Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di
01.A12.E00.005 |qualsiasi spessore
Vedi voce n° 74 [m? 75.60] 75,60
SOMMANO m? 75,60 17,15 1296,54
77176 Zoccolino in linoleum unito 0 marmorizzato preformato e finforzato in
01.P11.E83.005 |fibra di vetro Altezza mm 100 base mm 5
piano terra 40,00 40,00
piano primo 40,00 40,00
piano secondo 40,00 40,00
SOMMANO m 120,00 10,90 1°308,00
78171 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza
01.A12.E40.005 |fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5
Vedi voce n° 76 [m 120.00] 120,00
SOMMANO m 120,00 6,38 765,60
79/78 Tinta allacqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30.005 |resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese
su fondi gia' preparati Su intonaci interni
Tinteggiatura pareti piano terra:
A RIPORTARE 468°935,67
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 468'935,67
Refettorio 1 68,00 3,000 204,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 11,00 1,60 2,250 -39,60
1,00 6,60 3,000 -19,80
1,00 1,20 2,200 -2,64
1,00 0,80 2,200 -1,76
Atrio 2 55,00 3,000 165,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 1,00 3,60 3,000 -10,80
8,00 0,80 2,100 -13,44
1,00 0,90 2,000 -1,80
Vano Scala 12,00 3,000 36,00
Aula 6 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 7 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
1,00 0,80 2,250 -1,80
Antibagni Wc 8-9 14,00 3,000 42,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
Antibagno wec disabili 10 6,30 3,000 18,90
a detrarre le superfici della finestre/porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
Tinteggiatura pareti piano primo:
Atrio 20 95,00 3,000 285,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
9,00 0,80 2,100 -15,12
1,00 1,20 2,200 -2,64
1,00 0,90 2,000 -1,80
Aula 11 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 3,00 1,60 2,250 -10,80
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 12 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 13 24,00 3,000 72,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 2,00 1,60 2,250 -7,20
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 14 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 15 24,00 3,000 72,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 2,00 1,60 2,250 -7,20
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 16 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
1,00 0,80 2,100 -1,68
Vano Scala 12,00 3,000 36,00
Antibagni We 17-18 14,00 3,000 42,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
Antibagno wc disabili 19 6,30 3,000 18,90
a detrarre le superfici della finestre/porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
Tinteggiatura pareti piano secondo:
Atrio 30 95,00 3,000 285,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
9,00 0,80 2,100 -15,12
1,00 1,20 2,200 -2,64
1,00 0,90 2,000 -1,80
Aula 21 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 3,00 1,60 2,250 -10,80
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 22 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 23 24,00 3,000 72,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 2,00 1,60 2,250 -7,20
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 24 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
1,00 0,80 2,100 -1,68
A RIPORTARE 1762,60 468'935,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1762,60 468°935,67
Aula 25 24,00 3,000 72,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 2,00 1,60 2,250 -7,20
1,00 0,80 2,100 -1,68
Aula 26 28,00 3,000 84,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 1,60 2,250 -14,40
1,00 0,80 2,100 -1,68
Vano Scala 12,00 3,000 36,00
Antibagni We 27-28 14,00 3,000 42,00
a detrarre le superfici della finestre/porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
Antibagno wc disabili 29 6,30 3,000 18,90
a detrarre le superfici della finestre/porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
Tinteggiatura piano sottotetto: 10,00
Tinteggiatura soffitto:
Tinteggiatura soffitto piano terra 440,00
Tinteggiatura soffitto piano primo 440,00
Tinteggiatura soffitto piano secondo 440,00
Sommano positivi m? 3'687,70
Sommano negativi m? -377,24
SOMMANO m?2 3'310,46 4,50 14'897,07
80/79 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 |Vedivoce n° 78 [m? 3 310.46] 3'310,46
SOMMANO m?2 3'310,46 1,74 5760,20
81/106 Tinta allacqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30.010 |resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese
su fondi gia' preparati Su intonaci esterni
Tinteggiatura delle facce esterne dei pilastri in c.a. a vista
piano terra 8,00 0,400 2,250 7,20
4,00 0,800 2,250 7,20
piano primo 8,00 0,400 2,250 7,20
4,00 0,800 2,250 7,20
piano secondo 8,00 0,400 2,250 7,20
4,00 0,800 2,250 7,20
piano sottotetto 4,00 1,000 2,600 10,40
SOMMANO m?2 53,60 9,36 501,70
82/107 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-
01.A20.E60.010 |droni e simili
Vedi voce n° 106 [m? 53.60] 53,60
SOMMANO m? 53,60 351 188,14
83/108 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il Decreto Ministero del
AP 01 lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017 Ministero del Lavoro -
Provincia Torino
Riposizionamento radiatori 50,00
SOMMANO h 50,00 33,35 1'667,50
84/109 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni
01.P05.B50.005 |della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a
m 0,80 con smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54
circa
Cordoli di delimitazione per tratto di pavimentazione esterna tra il
cancello e l'ingresso del fabbricato 60,00 60,00
Cordoli di delimitazione per tratto di pavimentazione esterna del
A RIPORTARE 60,00 491°950,28
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RIPORTO

60,00

491'950,28

85/110
01.A23.B50.005

86/111
01.A04.B15.010

87/112
01.A04.C30.005

88/113
01.A04.F70.010

89/114
01.A04.F10.005

vialetto
Cordoli di delimitazione per i marciapiedi esterni

SOMMANO m

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti
0 curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali
e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa
in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di
cm 35 (cemento kg 150/m? - sabbia m3 0.400 - ghiaietta m® 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - I'accatastamento e
le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio
e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta
di cemento posata a kg 600/m3; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il
rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di
altezza

Vedi voce n° 109 [m 167.00]

SOMMANO m

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dellaggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m3

Strato di sottofondo per la pavimentazione tra l'ingresso e il cancello
carraio e pedonale

Strato di sottofondo per la pavimentazione dei maricapiedi

Strato di sottofondo per la pavimentazione del vialetto

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 111 [m? 26.00]

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in
opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Pavimentazione tra lingresso principale e il cancello carraio e
pedonale *(par.ug.=120,00*1,40)

Pavimentazione dei marciapiedi *(par.ug.=105,0*1,4)

Pavimentazione del viale *(par.ug.=35,00*1,4)

SOMMANO kg

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a50 mm

Barre d'acciaio per il collegamento della rete eletrosaldata con le
strutture in c.a.

SOMMANO kg

120,00
105,00
35,00

168,00
147,00
49,00

45,00
62,00

0,100
0,100
0,100

2,220
2,220
2,220

150,000

45,00
62,00

167,00

167,00

167,00

12,00
10,50
3,50

26,00

26,00

26,00

372,96
326,34
108,78

808,08

150,00

150,00

4,74

14,12

66,93

20,53

131

1,38

791,58

2'358,04

1740,18

533,78

1°058,58

207,00

A RIPORTARE

498'639,44
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498'639,44

90/115
01.P11.B42.020

91/116
01.A23.C80.005

92/127
20.A27.A50.005

93/128
01.A19.A20.015

947129
01.P13.F10.025

95/130
01.P13.F10.030

96/131
01.A19.E14.015

Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm? per
pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
5-6 colore grigio

Pavimentazione tra lingresso principale e il cancello carraio e
pedonale

Pavimentazione dei marciapiedi

Pavimentazione del viale

SOMMANO m?

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
pressato e vibrato, comprendente la prowvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello spessore da ¢cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura Dello
spessoredicm4 e 6

Vedi voce n° 115 [m? 255.00]

SOMMANO m?

Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a
lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il
riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera
impregnato del diametro di cm 8,il doppio filo di ferro zincato e due
bagnamenti di cui il primo allimpianto, il trasporto delle piantine dal
vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50

Siepe ripristinare

SOMMANO m

Prowvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del
n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro
dicm 10

Pluviali in acciaio zincato preverniciato

SOMMANO m

Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
Gomiti per pluviali
Gomiti per pluviali *(par.ug.=8*2)

SOMMANO cad

Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
Collari per pluviali
Collari per pluviali *(par.ug.=8*4)

SOMMANO cad

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per
ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110

Rinstallazione dei tubi in ghisa catramata recuperati

SOMMANO m

8,00

16,00

32,00

21,00

12,500

120,00
100,00
35,00

255,00

255,00

255,00

21,00

21,00

100,00

100,00

16,00

16,00

32,00

32,00

8,00

8,00

11,50

12,53

21,08

20,76

2,35

1,75

13,33

2'932,50

3195,15

442,68

2076,00

37,60

56,00

106,64

A RIPORTARE

507°486,01
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pag. 23

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

507°486,01

97/133
01.A18.B70.005

98/118
01.A19.G10.045

99/119
08.A35.H05.010

100/120
08.A35.H45.010

101/121
AP 20

102/122
AP 16

103/123
AP 17

Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una
ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in
elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali
Griglie per I'aerazione del piano tecnico (100x60 cm)

SOMMANO kg

IMPIANTI E SOTTOSERVIZI (Cat 5)

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso lallacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.
Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole

Riposizionamento di due lavabi al piano terra

SOMMANO cad

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro
esterno di cm 12,5

Riprisitno della rete fognaria nel piano tecnico

SOMMANO m

Prowvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie
UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale,
compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni lavoro e prowista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 12.5

Sifoni

SOMMANO cad

Fornitura e posa di collari di sospensione per le tubazioni di
smaltimento delle acque nere nel piano tecnico, DN 125, comprensivi
di barre filettate e tasselli meccanici per il colegamento con l'intradosso
del solaio.

Collegamento in sospensione della rete fognaria

SOMMANO cadauno

Ripristino degli impianti elettrici interni ed esterni (rete di messa a
terra, linee elettriche in generale interne ed esterne, quadri elettrici,
corpo illuminanti) interferenti con la realizzazione dei rinforzi dei pilastri
in c.a., il rinforzo delle pareti di tamponamento per |'antiribaltamento e
la realizzazione dei setti di irrigidimento in c.a.. La voce comprende il
distacco delle reti dalle pareti e il loro eventuale sezionamento. Si
intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per
le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi
finali.

Ripristino impianti elettrici

SOMMANO a corpo

Tesata elettrica sulla facciata sud da spostare anche mediante
struttura temporanea e rimontare a sequito delle lavorazioni previste in

4,00

65,00

15,000

60,00

60,00

2,00

2,00

65,00

65,00

2,00

2,00

60,00

60,00

1,00

1,00

6,27

62,33

11,68

40,59

26,40

5524,52

376,20

124,66

759,20

81,18

1'584,00

5524,52

A RIPORTARE

515'935,77
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5157935,77

1041124
AP 18

1057125
06.A10.B04.025

106 /126
AP 19

107780
28.A05.E15.005

108/81
28.A05.E15.010

progetto.
Tesata elettrica

SOMMANO a corpo

Spostamento della rete rete idrica antincendio interferente con la
realizzazione dei setti esterni di irrigidimento in calcestruzzo armato.
La voce comprende scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle
tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si
intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per
le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi
finali.

Spostamento rete idrica antincendio

SOMMANO a corpo

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.90

Corrugati per predisposizioni elettriche

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetti a sezione quadrata in cemento
armato prefabbricato completo di fori spessore da cm 4; dimensioni
interne da cm 20x20x20 a cm 60x60x60 cm e chiusino in ghisa a
sferoidale classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124. Sj
intendono incluse tutte le forniture e le lavorazioni edili ( scavo -
preparazione del fondo-reinterro e traporto dei materiali di risulta alle
discariche) e linnesto delle tubazioni e per rendere il lavoro a regola
darte.

Pozzetti per corrugati

SOMMANO cad

ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 6)

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o awvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera per
sviluppo a metro quadrato per il primo mese

Recinzione di cantiere

SOMMANO m?

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o awvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei

2,00

22,00

108,00 2,000

1,00

1,00

1,00

1,00

44,00

44,00

2,00

2,00

216,00

216,00

1284,04

2'293,87

579

115,78

8,87

1284,04

2'293,87

254,76

231,56

1915,92

A RIPORTARE

521'915,92
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521'915,92

109/82
28.A05.D20.005

110/83
28.A05.020.010

111/84
28.A05.D25.005

112/85
28.A05.D25.010

lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera per
ogni mese oltre il primo

Recinzione di cantiere

SOMMANO m

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio USO MENSA -
dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli,
sedie Costo primo mese o frazione di mese

Baracca uso mensa

Baracca uso spogliatoio

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo.

Baracca uso mensa

Baracca uso spogliatoio

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di
serbatoio di accumulo dellacqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese
o frazione di mese

Wc chimico

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di
serbatoio di accumulo dellacqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base

1,00
1,00

108,00

5,000

5,000
5,000

540,00

540,00

1,00
1,00

2,00

5,00
5,00

10,00

1,00

1,00

2,68

328,50

98,38

160,00

1'447,20

657,00

983,80

160,00

A RIPORTARE

525'163,92
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5257163,92

113/86
28.A20.H05.005

114187
AP SIC 02

115/88
28.A15.A05.005

116/89
AP SIC 01

117/90
28.A05.A15.005

118/91
28.A05.A15.010

119/92
28.A05.A10.005

e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
Wc chimico

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.

Estintore portatile

SOMMANO cad

Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature
mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di
medicazione contenuto in valigetta in ABS dotata di supporto per
attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene, dimensioni esterne 23
x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.

Equipaggiamento di pronto soccorso

SOMMANO cadauno

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm? e
n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata
del cantiere

Impianto di terra

SOMMANO cad

Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro
generale di distribuzione con 6 prese (IP55)
Quadro elettrico di cantiere

SOMMANO cadauno

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/
2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro. Costo
primo mese

Ponte su cavalletti per lavori interni

SOMMANO m?

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/
2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro. Costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Vedi voce n° 90 [m? 8.00]

SOMMANO m?

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese

1,00

4,00

2,00 1,000

5,000

5,000

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00

40,00

40,00

110,01 550,05

13,72 13,72

82,31 82,31

148,91 148,91

952,39 952,39

9,48

75,84

72,40

A RIPORTARE

527°059,54
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RIPORTO

52

7°059,54

120793
28.A05.A10.010

121794

01.P25.A60.005

122195
01.P25.A60.010

123/96
28.A05.A06.005

124197
28.A10.C10.005

125/98
28.A10.C10.010

Trabattello

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo
Trabattello

SOMMANO cad

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico esterno *(lung.=2*21,6)

(lung.=2*21,8)

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per luso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico esterno *(lung.=2*21,60)

(lung.=2*21,80)

SOMMANO m?

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri,
con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera
compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con
almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni
metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
Schermatura dei ponteggi

SOMMANO m?

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da
possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a
tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di
manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese
Tettoia per le attrezzature di cantiere

SOMMANO m?

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da
possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a
tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di
manutenzione e smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

Tettoia per le attrezzature di cantiere
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18,05

1,59

2,26

15,35

328,52

108,30

8°080,34

4'139,95

2'157,85

230,25

A RIPORTARE

75,00

54

2'104,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 542°104,75
SOMMANO m?2 75,00 1,18 88,50
126 /99 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.005 |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. posa e nolo fino a 1mese
Cartellonistica stradale 6,00
SOMMANO cad 6,00 7,94 47,64
127/100 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.010 |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
Cartellonistica stradale 6,00 5,000 30,00
SOMMANO cad 30,00 1,36 40,80
1287101 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.005 |[posa e nolo fino a 1 mese
Cavalletto porta segnaletica 6,00
SOMMANO cad 6,00 6,77 40,62
1297102 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.010 |solo nolo per ogni mese successivo
Cavalletto porta segnaletica 6,00 5,000 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,53 15,90
130/103 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17.005 |per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg
Sacchetto di zavorra 6,00
SOMMANO cad 6,00 1,34 8,04
1317104 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
28.A05.F05.015 |igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE
della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei
getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.
Protezione sommita barre di armatura 228,00
SOMMANO cad 228,00 0,12 27,36
132/105 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad
01.P25.C50.005 |intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con
montaggio ed innesto, vemiciate a striscie regolamentari bianche e
rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto
funzionamento, e la rimozione, per ogni giomo d'affitto
Transennamento dei mezzi di cantiere sulla sede stradale durante le
fasi di getto 31,00 20,000 620,00
SOMMANO m 620,00 1,01 626,20
1337132 Arrotondamento oneri della sicurezza.
AP SIC 03 Arrotondamento 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 0,19 0,19
Parziale LAVORI A CORPO euro 543°000,00
A RIPORTARE 543°000,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 543°000,00
TOTALE euro 543°000,00

A

RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVOR] 0
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI 2774683 5,110
002 FONDAZIONI SPECIALI 7258165 13,367
003 OPERE STRUTTURALI 274°732,42| 50,595
004 OPERE EDILI 132°801,31) 24,457
005 IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 12°137,79] 2,235
006 ONERI PER LA SICUREZZA 23000,00| 4,236
Totale CATEGORIE euro 543°000,00| 100,000

Data, 24/03/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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