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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55.010 terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di

acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento

SOMMANO... m³ 148,09 10,70 1´584,56 813,67 51,350

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87.020 estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO... m³ 43,05 7,88 339,23 148,28 43,710

3 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque
01.A02.A25.025 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo

sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore
inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO... m² 263,52 11,56 3´046,29 2´828,79 92,860

4 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque
01.A02.A25.030 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo

sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da
cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO... m² 68,02 12,96 881,54 825,39 93,630

5 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50.005 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO... m³ 4,50 203,56 916,02 800,88 87,430

6 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di
01.A02.B50.010 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti
nell'ambito del cantiere In ceramica

SOMMANO... m² 40,00 10,14 405,60 405,60 100,000

7 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in
01.A02.B70.005 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento
autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre

SOMMANO... m² 251,36 11,14 2´800,15 2´706,91 96,670

8 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile
01.A02.C10.015 entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della

pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo
e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con
qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

SOMMANO... m² 260,00 11,51 2´992,60 2´992,60 100,000

9 Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di
01.A03.A20.015 colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreninormalmente

scavabili, escluso l'impiego di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi
una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm², esclusa l'armatura
metallica e l'eventuale lamierino di rivestimento Del diametro di mm 600

SOMMANO... m 552,00 86,37 47´676,24 21´916,77 45,970

10 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
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01.A04.B15.010 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

SOMMANO... m³ 34,69 66,93 2´321,80 0,00

11 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
01.A04.B20.005 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri

interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30

SOMMANO... m³ 4,50 99,16 446,22 0,00

12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
01.A04.B20.020 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri

interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

SOMMANO... m³ 70,72 115,10 8´139,87 0,00

13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con
01.A04.B32.005 Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture

di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi
scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

SOMMANO... m³ 75,66 118,11 8´936,20 0,00

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.005 compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO... m³ 109,91 20,53 2´256,46 710,32 31,480

15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.015 compreso il nolo della stessa In strutture armate

SOMMANO... m³ 75,66 25,20 1´906,63 842,16 44,170

16 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00.005 maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO... m³ 150,88 8,57 1´293,05 905,65 70,040

17 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10.005 B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO... kg 50´780,00 1,38 70´076,40 34´982,13 49,920

18 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
01.A04.F70.010 calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In

tondino da 4 a 12 mm di diametro
SOMMANO... kg 1´066,04 1,31 1´396,51 712,64 51,030

19 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30.005 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

SOMMANO... m² 711,80 30,34 21´596,01 20´045,42 92,820

20 Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla
01.A05.A97.020 espansa, aventi proprietà di idrorepellenza e resistenza al fuoco classe REI

180, e malta da muratura M2. La misurazione è effettuata per una superficie di
almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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SOMMANO... m² 7,60 54,75 416,10 222,07 53,370

21 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore
01.A06.A20.045 di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

SOMMANO... m² 57,92 49,16 2´847,35 2´228,33 78,260

22 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore
01.A06.A20.055 di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

SOMMANO... m² 47,52 33,82 1´607,13 1´247,13 77,600

23 Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e
01.A06.A30.025 malta cementizia (ferro pagato a parte) Dello spessore di cm 8 e per una

superficie complessiva di almeno m² 1
SOMMANO... m² 216,00 22,33 4´823,28 2´976,93 61,720

24 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie
01.A09.E40.005 con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana

prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con
geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a
freddo -10 °C Con membrana di tipo normale

SOMMANO... m² 145,76 15,84 2´308,84 1´441,64 62,440

25 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
01.A09.G50.010 polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi

dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili

SOMMANO... m² 342,40 10,24 3´506,18 3´386,27 96,580

26 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od
01.A10.B00.065 in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei

raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie
complessiva di almeno m² 1

SOMMANO... m² 277,12 13,22 3´663,53 3´580,73 97,740

27 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di
01.A10.C00.005 zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzaffo Per una

superficie complessiva di almeno m² 1
SOMMANO... m² 510,56 13,66 6´974,25 6´236,37 89,420

28 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di

spessore e per superfici di almeno m² 0,20
SOMMANO... m² 540,80 3,54 1´914,43 1´543,42 80,620

29 Compensazioni 'Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m²
01.A11.N00.010 0,20 aumenti del 300% (percentuale del 300 %)

SOMMANO... % 27´216,00 3,54 963,45 0,00

30 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con
01.A12.B70.005 fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta

cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m²
0,20

SOMMANO... m² 10,00 29,86 298,60 297,20 99,530

31 Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi
01.A12.E00.005 spessore

SOMMANO... m² 75,60 17,15 1´296,54 1´204,10 92,870

32 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza fino cm
01.A12.E40.005 10 - quantitativi di almeno m 0,5

SOMMANO... m 120,00 6,38 765,60 748,45 97,760

33 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate,
01.A12.G00.005 con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a

cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres
ceramico, per superfici di almeno m² 0,20

SOMMANO... m² 30,00 34,56 1´036,80 1´006,73 97,100

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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34 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al
01.A12.H20.005 metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,

balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

SOMMANO... m² 34,26 92,97 3´185,15 3´161,58 99,260

35 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei
01.A17.A80.005 serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa

la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo
d'impiego
nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o  discese al piano), la
pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Larghezza
oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

SOMMANO... m 15,30 10,37 158,66 115,85 73,020

36 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70.005 qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore,

montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
SOMMANO... m² 5,04 43,46 219,04 214,44 97,900

37 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e
01.A18.B19.005 porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio

SOMMANO... m² 293,83 45,34 13´322,25 12´821,34 96,240

38 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa
01.A18.B70.005 di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici

tondi, quadri, piatti, profilati speciali
SOMMANO... kg 60,00 6,27 376,20 323,08 85,880

39 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28,
01.A19.A20.015 graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10

SOMMANO... m 100,00 20,76 2´076,00 1´779,55 85,720

40 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura,
01.A19.E14.015 tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe
speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e
reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110

SOMMANO... m 8,00 13,33 106,64 105,51 98,940

41 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.045 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di

accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di
raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e
mensole

SOMMANO... cad 2,00 62,33 124,66 118,65 95,180

42 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30.005 non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'

preparati Su intonaci interni
SOMMANO... m² 3´310,46 4,50 14´897,07 9´502,84 63,790

43 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30.010 non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'

preparati Su intonaci esterni
SOMMANO... m² 53,60 9,36 501,70 384,95 76,730

44 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 SOMMANO... m² 3´310,46 1,74 5´760,20 5´723,34 99,360

45 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
01.A20.E60.010 SOMMANO... m² 53,60 3,51 188,14 182,19 96,840

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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46 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e
01.A23.A80.005 sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di sabbia) compresso,

rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie di almeno m² 0,20
SOMMANO... m² 83,20 11,48 955,14 790,38 82,750

47 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50.005 comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in

calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto
dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle
discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³
0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro
a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di
malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza

SOMMANO... m 167,00 14,12 2´358,04 1´350,69 57,280

48 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
01.A23.C80.005 vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il

sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

SOMMANO... m² 255,00 12,53 3´195,15 2´551,33 79,850

49 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta',
01.P05.B50.005 attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso

arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
SOMMANO... m 167,00 4,74 791,58 0,00

50 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.005 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto

spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

SOMMANO... m² 40,00 24,28 971,20 0,00

51 Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai e pareti;
01.P09.A10.030 prezzo al cm di spessore densita' 30 kg/m³, senza marginatura a battente

SOMMANO... m² 112,00 1,03 115,36 0,00

52 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 100 kg/m³ e lamda inferiore a
01.P09.B15.010 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con

resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 30 mm
SOMMANO... m² 230,40 4,25 979,20 0,00

53 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
01.P11.B42.020 resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne,

con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore grigio
SOMMANO... m² 255,00 11,50 2´932,50 0,00

54 Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Colori uniti a teli altezza
01.P11.E10.005 cm 200-spess. mm 2.5

SOMMANO... m² 75,60 20,10 1´519,56 0,00

55 Zoccolino in linoleum unito o marmorizzato preformato e rinforzato in fibra di
01.P11.E83.005 vetro Altezza mm 100 base mm 5

SOMMANO... m 120,00 10,90 1´308,00 0,00

56 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per
01.P13.F10.025 pluviali

SOMMANO... cad 16,00 2,35 37,60 0,00

57 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per
01.P13.F10.030 pluviali

SOMMANO... cad 32,00 1,75 56,00 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 267´568,50 156´882,30
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58 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60.015 SOMMANO... m² 34,26 96,18 3´295,13 0,00

59 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per
01.P24.C20.005 il funzionamento Quota fissa per installazione

SOMMANO... cad 1,00 173,15 173,15 35,91 20,740

60 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per
01.P24.C20.010 il funzionamento Per ogni m³ pompato

SOMMANO... m³ 5,00 7,21 36,05 0,00

61 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di
01.P24.E65.015 effettivo impiego Con sbraccio oltre m 30

SOMMANO... h 170,00 61,21 10´405,70 6´105,02 58,670

62 Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza adeguata,
01.P24.H70.005 manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto necessario per il

funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas Per taglio o saldature
SOMMANO... d 5,00 12,21 61,05 0,00

63 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60.005 trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la

conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione
per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

SOMMANO... m² 867,92 9,31 8´080,34 0,00

64 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60.010 trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la

conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione
per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

SOMMANO... m² 2´603,74 1,59 4´139,95 0,00

65 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad
01.P25.C50.005 intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed

innesto, verniciate a striscie regolamentari bianche e rosse, compreso ogni
compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per
ogni giorno d'affitto

SOMMANO... m 620,00 1,01 626,20 0,00

66 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo caricate
01.P26.A45.005 direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con

mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO... m³ 148,09 6,29 931,49 0,00

67 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie,
02.P02.A42.010 stipiti, di spessore: fino a cm 4

SOMMANO... m² 33,12 64,48 2´135,58 2´135,58 100,000

68 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a
02.P02.A50.010 cm 15

SOMMANO... m 252,00 2,99 753,48 428,35 56,850

69 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e
02.P02.A52.010 dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)

SOMMANO... m² 121,03 21,26 2´573,10 2´570,01 99,880

70 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di
02.P02.A68.010 risulta

SOMMANO... cad 2,00 33,94 67,88 67,88 100,000

71 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al
02.P02.A70.010 piano cortile del materiale di risulta

SOMMANO... cad 72,00 37,33 2´687,76 2´687,76 100,000

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 303´535,36 170´912,81
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72 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto
06.A10.B04.025 interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90

SOMMANO... m 44,00 5,79 254,76 171,63 67,370

73 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329
08.A35.H05.010 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella

trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5

SOMMANO... m 65,00 11,68 759,20 485,51 63,950

74 Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H45.010 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico,

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro
esterno di cm 12.5

SOMMANO... cad 2,00 40,59 81,18 18,67 23,000

75 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di
20.A27.A50.005 smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella

dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra
vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8,il doppio
filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto
delle piantine dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50

SOMMANO... m 21,00 21,08 442,68 164,54 37,170

76 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli
28.A05.A06.005 traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e

magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro
quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per
tutta la durata dei lavori

SOMMANO... m² 954,80 2,26 2´157,85 0,00

77 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.005 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,

smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
SOMMANO... cad 2,00 164,26 328,52 0,00

78 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.010 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO... cad 6,00 18,05 108,30 0,00

79 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e
28.A05.A15.005 s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo primo mese

SOMMANO... m² 8,00 9,48 75,84 0,00

80 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e
28.A05.A15.010 s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo per ogni mese

o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO... m² 40,00 1,81 72,40 0,00

81 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
28.A05.D20.005 elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con

pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO... cad 2,00 328,50 657,00 0,00

82 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
28.A05.D20.010 elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con

pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 308´473,09 171´753,16
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(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo.

SOMMANO... cad 10,00 98,38 983,80 0,00

83 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
28.A05.D25.005 superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non

elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l,
e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO... cad 1,00 160,00 160,00 0,00

84 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
28.A05.D25.010 superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non

elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l,
e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO... cad 5,00 110,01 550,05 0,00

85 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
28.A05.E15.005 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti

di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o
avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato
per il primo mese

SOMMANO... m² 216,00 8,87 1´915,92 0,00

86 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
28.A05.E15.010 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti

di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o
avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il primo

SOMMANO... m 540,00 2,68 1´447,20 0,00

87 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei
28.A05.F05.015 lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE della SOMMITA'

delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli
stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.

SOMMANO... cad 228,00 0,12 27,36 0,00

88 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile
28.A10.C10.005 caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e

tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO... m² 15,00 15,35 230,25 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 313´787,67 171´753,16
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89 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile
28.A10.C10.010 caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e

tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

SOMMANO... m² 75,00 1,18 88,50 0,00

90 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
28.A15.A05.005 utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,

macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1
picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO... cad 1,00 148,91 148,91 0,00

91 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.005 cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo

fino a 1mese
SOMMANO... cad 6,00 7,94 47,64 0,00

92 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.010 cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per

ogni mese successivo
SOMMANO... cad 30,00 1,36 40,80 0,00

93 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e
28.A20.A15.005 nolo fino a 1 mese

SOMMANO... cad 6,00 6,77 40,62 0,00

94 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo
28.A20.A15.010 per ogni mese successivo

SOMMANO... cad 30,00 0,53 15,90 0,00

95 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
28.A20.A17.005 sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia

peso 13 kg
SOMMANO... cad 6,00 1,34 8,04 0,00

96 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
28.A20.H05.005 UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di

segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore
a polvere 34A233BC da 6 kg.

SOMMANO... cad 1,00 13,72 13,72 0,00

97 ONERI DI DISCARICA cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice
29.P15.A05.025 CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01
07)

SOMMANO... t 160,52 8,50 1´364,42 0,00

98 ONERI DI DISCARICA terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da

quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO... t 337,02 9,00 3´033,18 0,00

99 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il Decreto Ministero del lavoro e
AP 01 delle politiche sociali 3 aprile 2017 Ministero del Lavoro - Provincia Torino

SOMMANO... h 99,00 33,35 3´301,65 3´301,65 100,000

100 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito
AP 02 da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice inorganica

ecocompatibile da utilizzare per  incrementare la resistenza a flessione
semplice, taglio e pressoflessione di pilastri e travi, aumentare la duttilità nelle
parti terminali di travi e pilastri, aumentare la resistenza dei nodi travi pilastro,
incrementare la duttilità nell’elemento strutturale rinforzato, aumentare la
capacita di dissipazione dell’energia ed elevata affidabilità del sistema, anche

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 321´891,05 175´054,81
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se sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico.
Il sistema FRCM conforme alle norme ACI 549 - AC 434 e dovrà avere :
La matrice conforme alla norma UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
resistenza a compressione:      40  MPa
resistenza a flessione:             4,0 MPa
modulo elastico a 28 giorni:  7.000 MPa
La rete in fibra di PBO avrà le seguenti caratteristiche:
densità : 1,56 (g/cm3);
resistenza a trazione : 5,8 (GPa);
modulo elastico: 270 (GPa);
allungamento a rottura : 2,50%;
peso della fibra di PBO  nella rete : 88 g/m2
spessore equivalente di tessuto secco -  in ordito : 0,0455 mm.  - in trama :
0,0115 mm.
carico massimo per unità di larghezza - ordito : 264,0 kN/m - trama : 66,5 kN/m
Il sistema FRCM dovrà avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - s1,d0.
Inoltre il sistema FRCM dovrà essere sottoposto a prove di durabilità
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:
cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11
immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)
immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)
La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte,
dovrà essere almeno pari all’85% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore all’80% di quella
dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 3000
ore.
Il sistema dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie :
Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte) applicazione
di una specifica malta  inorganica per circa 3 -4 mm.;
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di
PBO;
Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica per circa 3-4 mm.;
La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia ;
Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete
orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno strato di
malta, da computarsi a parte.
La quantità di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM.
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di
finitura, gli eventuali ponteggi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 191,59

Prezzo Netto euro 191,59

RISORSE:
MATERIALI:
Fornitura di matrice inorganica ecompatibile kg 9,000 2,86 25,74
Fornitura di rete bidirezionale mq 1,150 129,27 148,66

Sommano le risorse euro 174,40

Resta manodopera euro 17,19 8,972

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... mq 270,88 191,59 51´897,90 4´656,43 8,972

101 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito
AP 03 da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice inorganica

ecocompatibile da utilizzare per  incrementare la resistenza a flessione

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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semplice, taglio e pressoflessione di pilastri e travi, aumentare la duttilità nelle
parti terminali di travi e pilastri, aumentare la resistenza dei nodi travi pilastro,
incrementare la duttilità nell’elemento strutturale rinforzato, aumentare la
capacita di dissipazione dell’energia ed elevata affidabilità del sistema, anche
se sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico.
Il sistema FRCM conforme alle norme ACI 549 - AC 434 e dovrà avere :
La matrice conforme alla norma UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
resistenza a compressione:      40  MPa
resistenza a flessione:             4,0 MPa
modulo elastico a 28 giorni:  7.000 MPa
La rete in fibra di PBO avrà le seguenti caratteristiche:
densità : 1,56 (g/cm3);
resistenza a trazione : 5,8 (GPa);
modulo elastico: 270 (GPa);
allungamento a rottura : 2,50%;
peso della fibra di PBO  nella rete : 88 g/m2
spessore equivalente di tessuto secco -  in ordito : 0,0455 mm.  - in trama :
0,0115 mm.
carico massimo per unità di larghezza - ordito : 264,0 kN/m - trama : 66,5 kN/m
Il sistema FRCM dovrà avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - s1,d0.
Inoltre il sistema FRCM dovrà essere sottoposto a prove di durabilità
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:
cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11
immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)
immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)
La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte,
dovrà essere almeno pari all’85% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore all’80% di quella
dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 3000
ore.
Il sistema dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie :
Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte) applicazione
di una specifica malta  inorganica per circa 3 -4 mm.;
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di
PBO;
Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica per circa 3-4 mm.;
La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia ;
Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete
orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno strato di
malta, da computarsi a parte.
La quantità di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM.
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di
finitura, gli eventuali ponteggi.
Applicazione di strati successivi al primo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,12

Prezzo Netto euro 170,12

RISORSE:
MATERIALI:
Fornitura di matrice inorganica kg 4,500 2,86 12,87
Fornitura di rete bidirezionale mq 1,150 129,27 148,66

Sommano le risorse euro 161,53

Resta manodopera euro 8,59 5,049

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 373´788,95 179´711,24
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R I P O R T O 373´788,95 179´711,24

SOMMANO... mq 270,88 170,12 46´082,11 2´326,86 5,049

102 Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale FRCM
AP 04 costituito da fibre di PBO unidirezionali e da una matrice inorganica stabilizzata

ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le strutture
esistenti e/o i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRCM. E' richiesto l'uso di
matrici in resina per il collegamento dei rinforzi con elementi metallici. Il sistema
FRCM dovrà avere:
La matrice inorganica stabilizzata resistenza a compressione 40 MPa,
resistenza a flessione 3,0 MPa;
modulo elastico a 28 giorni 18.500 MPa.
Il connettore in fibra di PBO densità 1,56 (g/cm3), resistenza a trazione 5,8
(GPa), modulo elastico: 270 (GPa), allungamento a rottura 2,50%, diametro 6
mm, Tensione di rottura a trazione > 1500 MPa, dilatazione di delaminazione
per calcestruzzo : 4‰ , dilatazione di delaminazione per muratura 5‰ .
Il sistema FRCM dovrà avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - s1,d0.
Il sistema dovrà essere posto in opera previa preparazione e pulizia del
supporto, perforazione del muro, pulizia e umidificazione del foro,
inghisaggio mediante l’applicazione di una specifica matrice inorganica,
sfioccatura sul rinforzo asciutto FRCM del connettore, ricoprimento del
connettore in PBO con un’altra mano di matrice inorganica.
La quantità di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo : perforazione e pulizia del foro, applicazione del connettore.
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di
finitura, gli eventuali ponteggi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,19

Prezzo Netto euro 24,19

RISORSE:
MATERIALI:
Fornitura di matrice inorganica kg 1,500 3,48 5,22
Connettore unidirezionale m 0,300 44,75 13,43

Sommano le risorse euro 18,65

Resta manodopera euro 5,54 22,902

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... mq 960,00 24,19 23´222,40 5´318,40 22,902

103 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale leggero FRCM
AP 05 costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice inorganica

stabilizzata di natura pozzolanica, ecocompatibile da utilizzare per la
realizzazione di un sistema antiribaltamento per gli elementi verticali di
chiusura non portanti, svolgendo anche un presidio all’insorgere delle
fessurazioni nei pannelli di chiusura che possono condurre al crollo o al
ribaltamento del tamponamento.
Il sistema FRCM conforme al DT 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 dovrà avere le
seguenti caratteristiche :
La matrice conforme alla norma UNI EN 998-2  dovrà avere :
resistenza a compressione: 20  MPa;
resistenza a flessione:        3,5 MPa;
modulo elastico a 28 giorni:          7.000 MPa
La rete in fibra di PBO conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 dovrà
avere :
densità : 1,56 (g/cm3);
resistenza a trazione : 5,8 (GPa);
modulo elastico: 270 (GPa);
allungamento a rottura : 2,15%;
peso della fibra di PBO nella rete: 20 g/m2
spessore per il calcolo della sezione di PBO a 0 e 90°   : 0,0064 mm.

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 443´093,46 187´356,50
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R I P O R T O 443´093,46 187´356,50

Il sistema FRCM dovrà avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - s1,d0.
Inoltre il sistema FRCM dovrà essere sottoposto a prove di durabilità
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:
cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11
immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)
immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)
La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte,
dovrà essere almeno pari all’85% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore all’80% di quella
dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 3000
ore.
Il sistema dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie :
Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte) applicazione
di una specifica malta  inorganica per circa 3 -4 mm.;
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di
PBO;
Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica per circa 3-4 mm.;
La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia.
Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete
rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno strato di malta, da
computarsi a parte.
La quantità di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM .
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di
finitura, gli eventuali ponteggi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 97,99

Prezzo Netto euro 97,99

RISORSE:
MATERIALI:
Fornitura di matrice inorganica kg 10,000 2,86 28,60
Fornitura di reti dibirezionali mq 1,200 43,51 52,21

Sommano le risorse euro 80,81

Resta manodopera euro 17,18 17,532

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... mq 395,72 97,99 38´776,60 6´798,47 17,532

104 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di
AP 06 diametro massimo 20 mm per una profondità minima di 150 mm negli elementi

strutturali (travi solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina
epossidica bicomponente fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del
foro massimo di 25 mm, eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a
2/3 della profondità del foro. Nella voce è esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,16

Prezzo Netto euro 10,16

RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 0,62 0,62
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 50,000 0,12 6,00

Sommano le risorse euro 6,62

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 481´870,06 194´154,97
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R I P O R T O 481´870,06 194´154,97

Resta manodopera euro 3,54 34,843

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... cadauno 768,00 10,16 7´802,88 2´718,72 34,843

105 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di
AP 07 diametro massimo 16 mm per una profondità minima di 150 mm negli elementi

strutturali (travi solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina
epossidica bicomponente fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del
foro massimo di 20 mm, eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a
2/3 della profondità del foro. Nella voce è esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,45

Prezzo Netto euro 5,45

RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 0,62 0,62
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 20,000 0,12 2,40

Sommano le risorse euro 3,02

Resta manodopera euro 2,43 44,587

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... cadauno 1´528,00 5,45 8´327,60 3´713,04 44,587

106 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di
AP 08 diametro massimo 10 mm per una profondità minima di 150 mm negli elementi

strutturali (travi solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina
epossidica bicomponente fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del
foro massimo di 14 mm, eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a
2/3 della profondità del foro. Nella voce è esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,68

Prezzo Netto euro 5,68

RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 0,62 0,62
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 30,000 0,12 3,60

Sommano le risorse euro 4,22

Resta manodopera euro 1,46 25,704

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... cadauno 48,00 5,68 272,64 70,08 25,704

107 Fornitura e posa di telo in nylon da applicare alle superfici in muratura esterna
AP 09 al fine di evitare l'adesione con il getto di calcestruzzo dei setti di irrigidimento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,32

Prezzo Netto euro 4,32

RISORSE:

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 498´273,18 200´656,81
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R I P O R T O 498´273,18 200´656,81

VARIE:
Telo in nylon mq 1,000 0,99 0,99

Sommano le risorse euro 0,99

Resta manodopera euro 3,33 77,083

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... mq 265,20 4,32 1´145,66 883,12 77,083

108 Rinforzo strutturale dei solai in latero - cemento attraverso il getto di
AP 10 calcestruzzo leggero strutturale, resistenza alla compressione dopo 28 giorni

pari a 35 N/mmq, peso specifico 1600 kg/mc,  sull'estradosso del solaio previa
stesura di connettore chimico e la posa dell'armatura metallica. E' esclusa dalla
voce il nolo delle attrezzature per il sollevamento in quota del calcestruzzo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 54,25

Prezzo Netto euro 54,25

RISORSE:
VARIE:
Calcestruzzo leggero strutturale premiscelato ad alta resistenza mc 0,050 413,92 20,70
[01.P12.A05.020] Rete elettrosaldata kg/mq 3,940 1,24 4,89
Connessione chimica con adesivo epossidico bicomponente kg/mq 1,000 27,35 27,35

Sommano le risorse euro 52,94

Resta manodopera euro 1,31 2,415

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... mq 84,00 54,25 4´557,00 110,04 2,415

109 Realizzazione di legature alla struttura portante in calcestruzzo armato con
AP 11 l'inserimento di armatura orizzontale, in barre d'acciaio di diametro di 6 mm, per

le murature di tamponamento, da disporsi nei letti di malta dei blocchi ogni 50
cm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,28

Prezzo Netto euro 1,28

RISORSE:
VARIE:
Acciaio per calcestruzzo armato diametro 6 mm kg 0,444 1,38 0,61

Sommano le risorse euro 0,61

Resta manodopera euro 0,67 52,344

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... mq 271,12 1,28 347,03 181,65 52,344

110 Realizzazione di placcaggio delle strutture in calcestruzzo armato rinforzate
AP 12 con reti in PBO, con lastre in calcio silicato dello spessore di 10 mm con

resistenza al fuoco REI 60.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,48

Prezzo Netto euro 43,48

RISORSE:

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 504´322,87 201´831,62
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R I P O R T O 504´322,87 201´831,62

VARIE:
Lastra in silicato di calcio spessore 9 mm + sfrido 10% mq 1,100 33,65 37,02

Sommano le risorse euro 37,02

Resta manodopera euro 6,46 14,857

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... mq 255,68 43,48 11´116,97 1´651,69 14,857

111 Riposizionamento parete mobile tra l'atrio e il refettorio, già rimossa dal
AP 13 precedente appalto. La reinstallazione dovrà avvenire eliminando tutti i

dispositivi di motorizzazione per il suo scorrimento rendendola fissa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 995,09

Prezzo Netto euro 995,09

RISORSE:
VARIE:
Materiali a corpo 1,000 488,25 488,25

Sommano le risorse euro 488,25

Resta manodopera euro 506,84 50,934

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... a corpo 1,00 995,09 995,09 506,84 50,934

112 Sovrapprezzo per l'esecuzione di lavori non usuali che comportano maggiori
AP 14 oneri per la loro realizzazione e richiedono l'uso di mezzi piccole dimensioni.

SOMMANO... % 238´381,20 1,00 2´383,81 0,00

113 Fornitura e posa di controtelaio in alluminio di supporto dei serramenti esterni e
AP 15 di collegamento con le pareti di tamponamento e strutture in calcestruzzo

armato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 46,96

Prezzo Netto euro 46,96

RISORSE:
VARIE:
Controtelai mq 1,000 46,96 46,96

Sommano le risorse euro 46,96

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... mq 260,40 46,96 12´228,38 0,00

114 Ripristino degli impianti elettrici interni ed esterni (rete di messa a terra, linee
AP 16 elettriche in generale interne ed esterne, quadri elettrici, corpo illuminanti)

interferenti con la realizzazione dei rinforzi dei pilastri in c.a., il rinforzo delle
pareti di tamponamento per l'antiribaltamento e la realizzazione dei setti di
irrigidimento in c.a.. La voce comprende il distacco delle reti dalle pareti e il loro
eventuale sezionamento. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le
lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari
impianti e i collaudi finali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5´524,52

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 531´047,12 203´990,15
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R I P O R T O 531´047,12 203´990,15

Prezzo Netto euro 5´524,52

RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiale occorrenti a corpo 1,000 3´729,00 3´729,00

Sommano le risorse euro 3´729,00

Resta manodopera euro 1´795,52 32,501

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... a corpo 1,00 5´524,52 5´524,52 1´795,52 32,501

115 Tesata elettrica sulla facciata sud da spostare anche mediante struttura
AP 17 temporanea e rimontare a seguito delle lavorazioni previste in progetto.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´284,04

Prezzo Netto euro 1´284,04

RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiali occorrenti a corpo 1,000 996,76 996,76

Sommano le risorse euro 996,76

Resta manodopera euro 287,28 22,373

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... a corpo 1,00 1´284,04 1´284,04 287,28 22,373

116 Spostamento della rete rete idrica antincendio interferente con la realizzazione
AP 18 dei setti esterni di irrigidimento in calcestruzzo armato. La voce comprende

scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle tubazioni, la posa dei pozzetti
e il collegamento con le reti esistenti. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri
e le lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari
impianti e i collaudi finali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´293,87

Prezzo Netto euro 2´293,87

RISORSE:
VARIE:
Tubazione in pe100 m 4,000 7,64 30,56
Saracinesca cadauno 1,000 91,06 91,06
Giuntio flangiato cadauno 1,000 147,57 147,57
Idrante soprasuolo cadauno 1,000 535,12 535,12
Pozzetto cadauno 1,000 155,15 155,15
Chiusino cadauno 1,000 19,08 19,08

Sommano le risorse euro 978,54

Resta manodopera euro 1´315,33 57,341

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... a corpo 1,00 2´293,87 2´293,87 1´315,33 57,341

117 Fornitura e posa in opera di pozzetti a sezione quadrata in cemento armato
AP 19 prefabbricato completo di fori spessore da cm 4; dimensioni interne da cm

20x20x20 a cm 60x60x60 cm e chiusino in ghisa a sferoidale classificato
"D400" secondo Norme UNI EN 124. Si intendono incluse tutte le forniture e le

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA

A   R I P O R T A R E 540´149,55 207´388,28
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R I P O R T O 540´149,55 207´388,28

lavorazioni edili ( scavo - preparazione del fondo-reinterro e traporto dei
materiali di risulta alle discariche) e l'innesto delle tubazioni e per rendere il
lavoro a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 115,78

Prezzo Netto euro 115,78

RISORSE:
VARIE:
Fornitura pozzetto cadauno 1,000 14,00 14,00
Prolunga cadauno 1,000 13,08 13,08
Chiusino in ghisa sferoidale C250 - griglia cadauno 1,000 50,71 50,71
Nolo di escavatore con benna frontale, carburante e lubrificante h 0,100 13,59 1,36

Sommano le risorse euro 79,15

Resta manodopera euro 36,63 31,638

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... cad 2,00 115,78 231,56 73,26 31,638

118 Fornitura e posa di collari di sospensione per le tubazioni di smaltimento delle
AP 20 acque nere nel piano tecnico, DN 125, comprensivi di barre filettate e tasselli

meccanici per il colegamento con l'intradosso del solaio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,40

Prezzo Netto euro 26,40

RISORSE:
VARIE:
Colare di sospensione cadauno 1,000 6,22 6,22
Barra filettata m 1,000 7,20 7,20
Tasselli cadauno 1,000 3,11 3,11

Sommano le risorse euro 16,53

Resta manodopera euro 9,87 37,386

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO... cadauno 60,00 26,40 1´584,00 592,20 37,386

119 Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro generale di
AP SIC 01 distribuzione con 6 prese (IP55)

SOMMANO... cadauno 1,00 952,39 952,39 0,00

120 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche
AP SIC 02 e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di medicazione

contenuto in valigetta in ABS dotata di supporto per attacco a parete e tenuta
ermetica in neoprene, dimensioni esterne 23 x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.

SOMMANO... cadauno 1,00 82,31 82,31 0,00

121 Arrotondamento oneri della sicurezza.
AP SIC 03 SOMMANO... a corpo 1,00 0,19 0,19 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 543´000,00 208´053,74 38,316

T O T A L E   euro 543´000,00 208´053,74 38,316

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 543´000,00 208´053,74 38,316

C:001 SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI euro 543´000,00 208´053,74 38,316

C:001.001      DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI euro 27´746,83 20´645,65 74,407
C:001.002      FONDAZIONI SPECIALI euro 72´581,65 33´159,55 45,686
C:001.003      OPERE STRUTTURALI euro 274´732,42 73´471,65 26,743
C:001.004      OPERE EDILI euro 132´801,31 75´918,84 57,167
C:001.005      IMPIANTI E SOTTOSERVIZI euro 12´137,79 4´858,05 40,024
C:001.006      ONERI PER LA SICUREZZA euro 23´000,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 543´000,00 208´053,74 38,316

     Data, 24/03/2019

Il Tecnico
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