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COMUNE DI VOLVERA

ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PRIMO LEVI"

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
1.|LAVORI
1.1|IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri di sicurezza)
1.1.1 [Lavori a misura € -
1.1.2|Lavori a corpo € 520,000.00
1.1.3|Lavori in economia € -
1.1.4 TOTALE| € 520,000.00
1.2|ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE | LAVORI € 543,000.00
1.2.1|Oneri per la sicurezza per lavori a misura € -
1.2.2|Oneri per la sicurezza per lavori a corpo € 23,000.00
1.2.3|Oneri per la sicurezza per lavori in economia € -
1.2.4 TOTALE| € 23,000.00
1.3|TOTALE IMPORTO LAVORI € 543,000.00
2.|SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1|Lavori in economia non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € -
2.2|Opere complementari ed accessorie € -
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari
23 a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro € 7,327.00
24 Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi € 6.017.86
" |a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro .
2.5|Maggiori lavori imprevisti e/o accordi bonari € 16,290.00
2.6 [Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni € -
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili
2.7|a) indennita di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennita di € -
asservimento, d) indennita di occupazione d'urgenza
282 Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di € 35.005.73
. progettazione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza) e
Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
2.8 b|esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza € 38,979.50
previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza)
2.9|Accantonamenti per incentivi € 3,463.28
210 Spese per stati di consistenza, frazionamenti € }
"7 | (compresi contributi integrativi casse di previdenza)
2.11|Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni € -
2.12|Spese per commissioni giudicatrici € -
213 Spese per pubblicita € ) € 207,000.00
" |Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
2.14 |d'appalto, collaudo techico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 20,000.00
specialistici, APE(compresi contributi integrativi casse di previdenza), prove di carico su pali
2.15|Contributo per I'Autorita per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005 e per assicurazione € 375.00
IVA su lavori di: base imponibile | % IVA IVA
a) eliminazione barriere architetoniche 0.00 4%| € -
b) costruzione opere di urbanizzazione 0.00 10%| € -
c) ristrutturazione, risanamento e restauro 0 10%| € -
d) manutenzione straordinaria 543,000.00, 10%| € 54,300.00
e) altri lavori 0.00 22%| € -
IVA su somme a disposizione:
f) lavori in economia 0.00 10%| € -
g) rilievi, accertamenti, indagini 7,327.00 22%| € 1,611.94
2.16 |h) allacciamenti ai pubblici servizi 6,017.86| 22%| € 1,323.93 | € 79,541.62
i) lavori imprevisti 16,290.00)  10%| € 1,629.00
1) incremento del prezzo chiuso 0.00| 22%| € -
m) spese tecniche 73,985.23 22%| € 16,276.75
n) spese per stati di consistenza, frazionamento 0.00 22%| € -
0) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni 0.00 0% € -
p) commissioni giudicatrici 0.00 22%| € -
q) pubblicita 0.00] 22% € -
r) accertamenti di laboratorio, collaudi 20,000.00 22%)| € 4,400.00
TOTALE PERIVA € 79,541.62
2.17 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 207,000.00
3.|IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 750,000.00




