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COSTO
Manodopera

incid.

RIPORTO

1
01.A01.A55.010

2
01.A01.B87.020

3
01.A02.A25.025

4
01.A02.A25.030

5
01.A02.A50.005

6
01.A02.B50.010

7
01.A02.B70.005

8
01.A02.C10.015

9
01.A03.A20.015

10

LAVORI A CORPO

Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per opere di fondazione, in
terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 c¢m, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali shadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
sbancamento

SOMMANO...

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente

estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO...

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore
inferiore a cm 10 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO...

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da
cm 10 a cm 15 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO...

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO...

Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti
nell'ambito del cantiere In ceramica

SOMMANO...

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento
autorizzato Per superfici di m2 0,50 ed oltre

SOMMANO...

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile
entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo
e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con
qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre

SOMMANO...

Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di
colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreninormalmente
scavabili, escluso l'impiego di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi
una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm? esclusa l'armatura
metallica e I'eventuale lamierino di rivestimento Del diametro di mm 600
SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo

m3

m3

m2

m2

m3

m?2

m2

m?2

148,09

43,05

263,52

68,02

4,50

40,00

251,36

260,00

552,00

10,70

7,88

11,56

12,96

203,56

10,14

11,14

11,51

86,37

1'584,56

339,23

3'046,29

881,54

916,02

405,60

2800,15

2992,60

47°676,24

813,67

148,28

2'828,79

825,39

800,88

405,60

2706,91

2992,60

21°916,77

51,350

43,710

92,860

93,630

87,430

100,000

96,670

100,000

45,970

A RIPORTARE

60'642,23

33'438,89

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

RIPORTO

6

0642,23

33438,89

01.A04.B15.010

11
01.A04.B20.005

12
01.A04.820.020

13
01.A04.B32.005

14
01.A04.C30.005

15
01.A04.C30.015

16
01.A04.E00.005

17

01.A04.F10.005

18

01.A04.F70.010

19
01.A04.H30.005

20
01.A05.A97.020

32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30

mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la

cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m3
SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con
Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture
di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi
scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa In strutture armate
SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO...

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

SOMMANO...

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

SOMMANO...

Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla
espansa, aventi proprieta di idrorepellenza e resistenza al fuoco classe REI
180, e malta da muratura M2. La misurazione ¢ effettuata per una superficie di
almeno m2 1 Con hlocchi dello spessore di cm 20

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

kg

m2

34,69

4,50

70,72

75,66

109,91

75,66

150,88

50°780,00

1066,04

711,80

66,93

99,16

115,10

118,11

20,53

25,20

8,57

1,38 7

30,34 2

2321,80

446,22

8139,87

8'936,20

2'256,46

1°906,63

1293,05

0076,40

1396,51

1596,01

0,00

0,00

0,00

0,00

710,32

842,16

905,65

34°982,13

712,64

20°045,42

31,480

44,170

70,040

49,920

51,030

92,820

A RIPORTARE

17

9°011,38

91'637,21

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA




pag. 3

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di | Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO 179°011,38 91'637,21
SOMMANO...[ m? 7,60 54,75 416,10 222,07 53,370
21 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore
01.A06.A20.045 |di cm 12 e per una superficie complessiva di aimeno m? 1
SOMMANO...[ m? 57,92 49,16 2'847,35 2'228,33| 78,260
22 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore
01.A06.A20.055 |di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m2 1
SOMMANO...[ m? 47,52 33,82 1'607,13 1247,13| 77,600
23 Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e
01.A06.A30.025 |malta cementizia (ferro pagato a parte) Dello spessore di cm 8 e per una
superficie complessiva di almeno m2 1
SOMMANO...[ m? 216,00 22,33 4'823,28 2976,93| 61,720
24 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie
01.A09.E40.005 |con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana
prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con
geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita’ a
freddo -10 °C Con membrana di tipo normale
SOMMANO...[ m? 145,76 15,84 2'308,84 1441,64| 62,440
25 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
01.A09.G50.010 |poalistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi
dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili
SOMMANO...[ m? 342,40 10,24 3506,18 3386,27| 96,580
26 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od
01.A10.B00.065 |in curva,anche con aggiunta di coloranticompresa I'esecuzione dei
raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
del gesso Eseguito ad un‘altezza superiore a m 4,per una superficie
complessiva di almeno m2 1
SOMMANO...[ m? 277,12 13,22 3663,53 3580,73| 97,740
27 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di
01.A10.C00.005 |zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzaffo Per una
superficie complessiva di almeno m? 1
SOMMANO...| m? 510,56 13,66 6'974,25 6'236,37| 89,420
28 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 |cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm? di 150, per ogni cm di
spessore e per superfici di aimeno m2 0,20
SOMMANO...[ m? 540,80 3,54 1914,43 1'543,42| 80,620
29 Compensazioni 'Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m2
01.A11.N00.010 {0,20 aumenti del 300% (percentuale del 300 %)
SOMMANO...| % 27°216,00 3,54 963,45 0,00
30 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con
01.A12.B70.005 |fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta
cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m?
0,20
SOMMANO...[ m? 10,00 29,86 298,60 297,20/ 99,530
31 Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi
01.A12.E00.005 (spessore
SOMMANO...| m? 75,60 17,15 1296,54 1204,10| 92,870
32 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza fino cm
01.A12.E40.005 |10 - quantitativi di almeno m 0,5
SOMMANO...| m 120,00 6,38 765,60 748,45 97,760
33 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate,
01.A12.G00.005 |con o0 senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a
cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres
ceramico, per superfici di almeno mz 0,20
SOMMANO...[ m? 30,00 34,56 1°036,80 1°006,73| 97,100
A RIPORTARE 211°433,46 117°756,58

COMMITTENTE

: COMUNE DI VOLVERA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di [ Quantita " Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 211°433,46 117°756,58
34 Posa in opera di lastre in pietra 0 in marmo, la cui provvista sia compensata al
01.A12.H20.005 |metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, Iimbottitura della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1
SOMMANO...[ m? 34,26 92,97 3185,15 3161,58| 99,260
35 Prowvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei
01.A17.A80.005 |serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa
la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo
d'impiego
nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la
pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Larghezza
oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).
SOMMANO..., m 15,30 10,37 158,66 115,85| 73,020
36 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70.005 |qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore,
montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
SOMMANO...[ m? 5,04 43,46 219,04 214,44 97,900
37 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e
01.A18.B19.005 |porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio
SOMMANO...[ m? 293,83 45,34 13'322,25 12'821,34| 96,240
38 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa
01.A18.B70.005 |di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici
tondi, quadri, piatti, profilati speciali
SOMMANO...| kg 60,00 6,27 376,20 323,08/ 85,880
39 Prowvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28,
01.A19.A20.015 |graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10
SOMMANO...[ m 100,00 20,76 2°076,00 1779,55| 85,720
40 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura,
01.A19.E14.015 |tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la
saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe
speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e
reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
SOMMANO...[ m 8,00 13,33 106,64 105,51 98,940
41 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.045 [l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di
accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di
raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e
mensole
SOMMANO...| cad 2,00 62,33 124,66 118,65 95,180
42 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30.005 |non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'
preparati Su intonaci interni
SOMMANO...[ m? 3'310,46 4,50 14'897,07 9'502,84| 63,790
43 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30.010 |non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'
preparati Su intonaci esterni
SOMMANO...[ m? 53,60 9,36 501,70 384,95 76,730
44 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 SOMMANO...[ m? 3310,46 1,74 5760,20 572334 99,360
45 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
01.A20.E60.010 SOMMANO...[ m? 53,60 351 188,14 182,19 96,840
A RIPORTARE 252°349,17 1527189,90

COMMITTENTE

: COMUNE DI VOLVERA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di [ Quantita " Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 252°349,17 152°189,90
46 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e
01.A23.A80.005 |sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m3 1 di sabbia) compresso,
rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie di almeno mz 0,20
SOMMANO...[ m? 83,20 11,48 955,14 790,38 82,750
47 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50.005 |comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto
dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle
discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m? - sabbia m3
0.400 - ghiaietta m? 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per I'incastro
a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di
malta di cemento posata a kg 600/m?; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
SOMMANO..., m 167,00 14,12 2'358,04 1'350,69| 57,280
48 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
01.A23.C80.005 |vibrato, comprendente la prowista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e laltro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 4 e 6
SOMMANO...| m? 255,00 12,53 3'195,15 2'551,33| 79,850
49 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta’,
01.P05.B50.005 |attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con sSmusso
arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
SOMMANO...| m 167,00 4,74 791,58 0,00
50 Prowista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.005 |porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
SOMMANO...| m? 40,00 24,28 971,20 0,00
51 Lastre di polistirolo espanso stampate, per lisolamento termico di solai e pareti;
01.P09.A10.030 |prezzo al cm di spessore densita’ 30 kg/m3, senza marginatura a battente
SOMMANO...[ m? 112,00 1,03 115,36 0,00
52 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita’ di 100 kg/m? e lamda inferiore a
01.P09.B15.010 {0,035 W/mK. Per ['isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con
resine termoindurenti, euroclasse Al spessore 30 mm
SOMMANO...[ m? 230,40 4,25 979,20 0,00
53 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
01.P11.B42.020 |resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esteme,
con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore grigio
SOMMANO...| m? 255,00 11,50 2'932,50 0,00
54 Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Colori uniti a teli altezza
01.P11.E10.005 |cm 200-spess. mm 2.5
SOMMANO...[ m? 75,60 20,10 1'519,56 0,00
55 Zoccolino in linoleum unito 0 marmorizzato preformato e rinforzato in fibra di
01.P11.E83.005 |vetro Altezza mm 100 base mm 5
SOMMANO...[ m 120,00 10,90 1°308,00 0,00
56 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per
01.P13.F10.025 |pluviali
SOMMANO...| cad 16,00 2,35 37,60 0,00
57 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per
01.P13.F10.030 |pluviali
SOMMANO...| cad 32,00 1,75 56,00 0,00
A RIPORTARE 267°568,50 156°882,30
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di | Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 267568,50 156°882,30
58 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60.015 SOMMANO...[ m? 34,26 96,18 3295,13 0,00
59 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per
01.P24.C20.005 |il funzionamento Quota fissa per installazione
SOMMANO...| cad 1,00 173,15 173,15 35,91| 20,740
60 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per
01.P24.C20.010 |il funzionamento Per ogni m3 pompato
SOMMANO...[ m? 5,00 721 36,05 0,00
61 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di
01.P24.E65.015 |effettivo impiego Con shraccio oltre m 30
SOMMANO...[ h 170,00 61,21 10°405,70 6'105,02| 58,670
62 Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza adeguata,
01.P24.H70.005 |manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto necessario per il
funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas Per taglio o saldature
SOMMANO...| d 5,00 12,21 61,05 0,00
63 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60.005 |trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la
conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione
per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO...[ m? 867,92 931 8080,34 0,00
64 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60.010 |trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la
conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione
per I'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
SOMMANO...[ m? 2'603,74 1,59 4'139,95 0,00
65 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad
01.P25.C50.005 |intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed
innesto, verniciate a striscie regolamentari bianche e rosse, compreso ogni
compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per
ogni giorno d'affitto
SOMMANO...| m 620,00 1,01 626,20 0,00
66 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo caricate
01.P26.A45.005 |direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO...[ m? 148,09 6,29 931,49 0,00
67 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie,
02.P02.A42.010 |stipiti, di spessore: fino a cm 4
SOMMANO...| m? 33,12 64,48 2'135,58 2135,58| 100,000
68 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a
02.P02.A50.010 |cm 15
SOMMANO...| m 252,00 2,99 753,48 428,35/ 56,850
69 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e
02.P02.A52.010 |dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m?2 1)
SOMMANO...[ m? 121,03 21,26 2'573,10 2'570,01| 99,880
70 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di
02.P02.A68.010 |risulta
SOMMANO...| cad 2,00 33,94 67,88 67,88| 100,000
71 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al
02.P02.A70.010 |piano cortile del materiale di risulta
SOMMANO...| cad 72,00 37,33 2'687,76 2'687,76| 100,000
A RIPORTARE 303'535,36 170'912,81
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di [ Quantita " Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 303535,36 170'912,81
72 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto
06.A10.B04.025 |interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90
SOMMANO..., m 44,00 579 254,76 171,63 67,370
73 Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329
08.A35.H05.010 |tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5
SOMMANO..., m 65,00 11,68 759,20 48551 63,950
74 Prowvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H45.010 |1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico,
lo scarico a pie’ d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e
prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro
esterno di cm 12.5
SOMMANO...| cad 2,00 40,59 81,18 18,67| 23,000
75 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di
20.A27.A50.005 |smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella
dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la prowvista e il riempimento con terra
vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8,il doppio
filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo allimpianto, il trasporto
delle piantine dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50
SOMMANO...[ m 21,00 21,08 442,68 164,54 37,170
76 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli
28.A05.A06.005 |traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro
quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per
tutta la durata dei lavori
SOMMANO...[ m? 954,80 2,26 2'157,85 0,00
77 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.005 |1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
SOMMANO...| cad 2,00 164,26 328,52 0,00
78 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10.010 |1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO...| cad 6,00 18,05 108,30 0,00
79 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e
28.A05.A15.005 |s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro. Costo primo mese
SOMMANO...[ m? 8,00 9,48 75,84 0,00
80 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e
28.A05.A15.010 |s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m? di piano di lavoro. Costo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO...| m? 40,00 1,81 72,40 0,00
81 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
28.A05.D20.005 |elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per intemi. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo
mese o frazione di mese
SOMMANO...| cad 2,00 328,50 657,00 0,00
82 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
28.A05.D20.010 |elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
A RIPORTARE 308°473,09 171'753,16
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28.A05.D25.005

84
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28.A05.E15.005

86
28.A05.E15.010

87
28.A05.F05.015

88
28.A10.C10.005

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per intemi. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni mese 0
frazione di mese successivo al primo.

SOMMANO...

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne faciimente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacitd di almeno 200 |, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1,
e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO...

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne faciimente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacitd di aimeno 200 I, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 I,
e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO...

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; i montanti
di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del pannello, inchiodate o
awvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato
per il primo mese

SOMMANO...

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; i montanti
di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del pannello, inchiodate o
awvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il primo
SOMMANO...

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei
lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE della SOMMITA'
delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli
stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.

SOMMANO...

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile
caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e
tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO...

cad

cad

cad

m2

cad

m2

10,00

1,00

5,00

216,00

540,00

228,00

15,00

98,38

160,00

110,01

8,87

2,68

0,12

15,35

983,80

160,00

550,05

1915,92

1'447,20

21,36

230,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

313'787,67

171°753,16
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di | Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 313'787,67 171°753,16
89 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile
28.A10.C10.010 |caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e
tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
SOMMANO...| m? 75,00 1,18 88,50 0,00
90 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
28.A15.A05.005 |utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm2 e n. 1
picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO...| cad 1,00 148,91 148,91 0,00
91 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.005 |cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo
fino a Imese
SOMMANO...| cad 6,00 7,94 47,64 0,00
92 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.010 |[cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per
ogni mese successivo
SOMMANO...| cad 30,00 1,36 40,80 0,00
93 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e
28.A20.A15.005 |nolo fino a 1 mese
SOMMANO...| cad 6,00 6,77 40,62 0,00
94 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo
28.A20.A15.010 |per ogni mese successivo
SOMMANO...| cad 30,00 0,53 15,90 0,00
95 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
28.A20.A17.005 |[sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia
peso 13 kg
SOMMANO...| cad 6,00 1,34 8,04 0,00
96 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
28.A20.H05.005 |UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore
a polvere 34A233BC da 6 kg.
SOMMANO...| cad 1,00 13,72 13,72 0,00
97 ONERI DI DISCARICA cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice
29.P15.A05.025 |CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01
07)
SOMMANO...| t 160,52 8,50 1°364,42 0,00
98 ONERI DI DISCARICA terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 |rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO...| 't 337,02 9,00 3033,18 0,00
99 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il Decreto Ministero del lavoro e
AP 01 delle politiche sociali 3 aprile 2017 Ministero del Lavoro - Provincia Torino
SOMMANO...[ h 99,00 33,35 3301,65 3'301,65| 100,000
100 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito
AP 02 da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice inorganica
ecocompatibile da utilizzare per incrementare la resistenza a flessione
semplice, taglio e pressoflessione di pilastri e travi, aumentare la duttilita nelle
parti terminali di travi e pilastri, aumentare la resistenza dei nodi travi pilastro,
incrementare la duttilita nell'elemento strutturale rinforzato, aumentare la
capacita di dissipazione dell’energia ed elevata affidabilita del sistema, anche
A RIPORTARE 321°891,05 175°054,81
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TARIFFA E DELLE di [ Quantita " Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 321'891,05 175°054,81
se sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico.
II sistema FRCM conforme alle norme ACI 549 - AC 434 e dovra avere :
La matrice conforme alla norma UNI EN 1504-3 dovra avere le seguenti
caratteristiche:
resistenza a compressione: 40 MPa
resistenza a flessione: 4,0 MPa
modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa
Larete in fibra di PBO avra le seguenti caratteristiche:
densita : 1,56 (g/cm3);
resistenza a trazione : 5,8 (GPa);
modulo elastico: 270 (GPa);
allungamento a rottura : 2,50%;
peso della fibra di PBO nella rete : 88 g/m2
spessore equivalente di tessuto secco - in ordito : 0,0455 mm. - in trama :
0,0115 mm.
carico massimo per unita di larghezza - ordito : 264,0 kN/m - trama : 66,5 kN/m
II sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - 51,d0.
Inoltre il sistema FRCM dovra essere sottoposto a prove di durabilita
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:
cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11
immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)
immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)
La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte,
dovra essere almeno pari al'85% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore al'80% di quella
dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 3000
ore
II sistema dovra essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie :
Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte) applicazione
di una specifica malta inorganica per circa 3 -4 mm.;
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di
PBO;
Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica per circa 3-4 mm.;
La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia ;
Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete
orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno strato di
malta, da computarsi a parte.
La quantita di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM.
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi d
finitura, gli eventuali ponteggi.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 191,59
Prezzo Netto euro 191,59
RISORSE:
MATERIALI:
Fornitura di matrice inorganica ecompatibile kg 9,000 2,86 25,74
Fornitura di rete bidirezionale mq 1,150 129,27 148,66
Sommano e risorse euro 174,40
Resta manodopera euro 17,19 8,972
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mq 270,88 191,59 51'897,90 4'656,43| 8,972
101 Fomitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito
AP 03 da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice inorganica
ecocompatibile da utilizzare per incrementare la resistenza a flessione
A RIPORTARE 373'788,95 179'711,24

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
E DELLE di Quantita
TARIFFA . L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 373'788,95 179°'711,24
semplice, taglio e pressoflessione di pilastri e travi, aumentare la duttilita nelle
parti terminali di travi e pilastri, aumentare la resistenza dei nodi travi pilastro,
incrementare la duttilita nell'elemento strutturale rinforzato, aumentare la
capacita di dissipazione dell'energia ed elevata affidabilita del sistema, anche
se sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico.
II sistema FRCM conforme alle norme ACI 549 - AC 434 e dovra avere :
La matrice conforme alla norma UNI EN 1504-3 dovra avere le seguent
caratteristiche:
resistenza a compressione: 40 MPa
resistenza a flessione: 4,0 MPa
modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa
Larete in fibra di PBO avra le seguenti caratteristiche:
densita : 1,56 (g/cm3);
resistenza a trazione : 5,8 (GPa);
modulo elastico: 270 (GPa);
allungamento a rottura : 2,50%;
peso della fibra di PBO nella rete : 88 g/m2
spessore equivalente di tessuto secco - in ordito : 0,0455 mm. - in trama :
0,0115 mm.
carico massimo per unita di larghezza - ordito : 264,0 kN/m - trama : 66,5 kN/m
II sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - 51,d0.
Inoltre il sistema FRCM dovra essere sottoposto a prove di durabilita
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:
cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11
immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)
immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)
La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte,
dovra essere almeno pari al'85% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore all'80% di quella
dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 3000
ore
II sistema dovra essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie :
Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte) applicazione
di una specifica malta inorganica per circa 3 -4 mm,;
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di
PBO;
Ricoprire il tutto con un'altra mano di malta inorganica per circa 3-4 mm.;
La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia ;
Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete
orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno strato di
malta, da computarsi a parte.
La quantita di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM.
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di
finitura, gli eventuali ponteggi.
Applicazione di strati successivi al primo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,12
Prezzo Netto euro 170,12
RISORSE:
MATERIALI:
Fornitura di matrice inorganica kg 4,500 2,86 12,87
Fornitura di rete bidirezionale mq 1,150 129,27 148,66
Sommano le risorse euro 161,53
Resta manodopera euro 8,59 5,049
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 373'788,95 179'711,24

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

RIPORTO

373'788,95

179°'711,24

102

AP 04

103

AP 05

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale FRCM
costituito da fibre di PBO unidirezionali e da una matrice inorganica stabilizzata
ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le strutture
esistenti e/o i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRCM. E' richiesto I'uso di
matrici in resina per il collegamento dei rinforzi con elementi metallici. Il sistema
FRCM dovra avere:

La matrice inorganica stabilizzata resistenza a compressione 40 MPa,
resistenza a flessione 3,0 MPa;

modulo elastico a 28 giorni 18.500 MPa.

Il connettore in fibra di PBO densita 1,56 (g/cm3), resistenza a trazione 5,8
(GPa), modulo elastico: 270 (GPa), allungamento a rottura 2,50%, diametro 6
mm, Tensione di rottura a trazione > 1500 MPa, dilatazione di delaminazione
per calcestruzzo : 4% , dilatazione di delaminazione per muratura 5% .

Il sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - 51,d0.

Il sistema dovra essere posto in opera previa preparazione e pulizia del
supporto, perforazione del muro, pulizia e umidificazione del foro,

inghisaggio mediante I'applicazione di una specifica matrice inorganica,
sfioccatura sul rinforzo asciutto FRCM del connettore, ricoprimento del
connettore in PBO con un’altra mano di matrice inorganica.

La quantita di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.

Esclusa la successiva applicazione delle finiture.

Incluso nel prezzo : perforazione e pulizia del foro, applicazione del connettore.
Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di
finitura, gli eventuali ponteggi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

Fornitura di matrice inorganica
Connettore unidirezionale

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale leggero FRCM
costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice inorganica
stabilizzata di natura pozzolanica, ecocompatibile da utilizzare per la
realizzazione di un sistema antiribaltamento per gli elementi verticali di
chiusura non portanti, svolgendo anche un presidio allinsorgere delle
fessurazioni nei pannelli di chiusura che possono condurre al crollo o al
ribaltamento del tamponamento.

II sistema FRCM conforme al DT 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 dovra avere le
seguenti caratteristiche :

La matrice conforme alla norma UNI EN 998-2 dovra avere :

resistenza a compressione: 20 MPa;

resistenza a flessione: 3,5 MPa;

modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa

Larete in fibra di PBO conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 dovra
avere :

densita : 1,56 (g/cm3);

resistenza a trazione : 5,8 (GPa);

modulo elastico: 270 (GPa);

allungamento a rottura : 2,15%;

peso della fibra di PBO nella rete: 20 g/m2

spessore per il calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° : 0,0064 mm.

mq

mg

270,88

1,500
0,300

960,00

170,12

3,48
44,75

24,19

46'082,11

24,19

24,19

522
13,43

18,65

5,54

23'222,40

2'326,86

5318,40

5,049

22,902

22,902

A RIPORTARE

443093,46

187°356,50

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

RIPORTO

443'093,46

187°356,50

104

AP 06

II sistema FRCM dovra avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - 51,d0.

Inoltre il sistema FRCM dovra essere sottoposto a prove di durabilita
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare:

cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11

immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore)

immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore)

La resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte,
dovra essere almeno pari al'85% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore al'80% di quella
dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 3000
ore.

II sistema dovra essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie :
Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte) applicazione
di una specifica malta inorganica per circa 3 -4 mm,;

Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di
PBO;

Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica per circa 3-4 mm.;

La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia.

Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete
rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno strato di malta, da
computarsi a parte.

La quantita di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento saranno
stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.

Esclusa la successiva applicazione delle finiture.

Incluso nel prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM .

Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di
finitura, gli eventuali ponteggi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

Fornitura di matrice inorganica
Fornitura di reti dibirezionali

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di
diametro massimo 20 mm per una profondita minima di 150 mm negli elementi
strutturali (travi solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina
epossidica bicomponente fornita in cartucce da 390 ml 0 500 ml. Diametro del
foro massimo di 25 mm, eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a
2/3 della profondita del foro. Nella voce € esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

Nolo di carotratrice

Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali

Sommano le risorse euro

kg
mq

mq

cadauno
cm3

10,000
1,200

395,72

1,000
50,000

2,86
43,51

97,99

0,62
0,12

97,99

97,99

28,60
52,21

80,81

17,18

38'776,60

10,16

10,16

0,62
6,00

6,62

6798,47

17,532

17,532

A RIPORTARE

481'870,06

194°154,97

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di | Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 481'870,06 194°154,97
Resta manodopera euro 3,54 34,843
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...|cadauno 768,00 10,16 7'802,88 2'718,72| 34,843
105 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di
AP 07 diametro massimo 16 mm per una profondita minima di 150 mm negli elementi
strutturali (travi solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina
epossidica hicomponente fornita in cartucce da 390 ml 0 500 ml. Diametro del
foro massimo di 20 mm, eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a
2/3 della profondita del foro. Nella voce & esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,45
Prezzo Netto euro 545
RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 0,62 0,62
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 20,000 0,12 2,40
Sommano e risorse euro 3,02
Resta manodopera euro 2,43 44,587
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...|cadauno|  1'528,00 545 8'327,60 3'713,04| 44,587
106 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di
AP 08 diametro massimo 10 mm per una profondita minima di 150 mm negli elementi
strutturali (travi solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina
epossidica hicomponente fornita in cartucce da 390 ml 0 500 ml. Diametro del
foro massimo di 14 mm, eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a
2/3 della profondita del foro. Nella voce & esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,68
Prezzo Netto euro 5,68
RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 0,62 0,62
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 30,000 0,12 3,60
Sommano e risorse euro 4,22
Resta manodopera euro 1,46 25,704
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...|cadauno 48,00 5,68 272,64 70,08 25,704
107 Fornitura e posa di telo in nylon da applicare alle superfici in muratura esterna
AP 09 al fine di evitare 'adesione con il getto di calcestruzzo dei setti di irrigidimento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,32
Prezzo Netto euro 4,32
RISORSE:
A RIPORTARE 498'273,18 200°656,81

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA




pag. 15

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di | Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 498'273,18 200'656,81
VARIE:
Telo in nylon mq 1,000 0,99 0,99
Sommano le risorse euro 0,99
Resta manodopera euro 3,33 77,083
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mq 265,20 4,32 1°145,66 883,12| 77,083
108 Rinforzo strutturale dei solai in latero - cemento attraverso il getto di
AP 10 calcestruzzo leggero strutturale, resistenza alla compressione dopo 28 giorni
pari a 35 N/mmg, peso specifico 1600 kg/mc, sull'estradosso del solaio previa
stesura di connettore chimico e la posa dell'armatura metallica. E' esclusa dalla
voce il nolo delle attrezzature per il sollevamento in quota del calcestruzzo.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 54,25
Prezzo Netto euro 54,25
RISORSE:
VARIE:
Calcestruzzo leggero strutturale premiscelato ad alta resistenza mc 0,050 413,92 20,70
[01.P12.A05.020] Rete elettrosaldata kg/mq 3,940 1,24 4,89
Connessione chimica con adesivo epossidico bicomponente kg/mq 1,000 27,35 27,35
Sommano le risorse euro 52,94
Resta manodopera euro 131 2,415
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mq 84,00 54,25 4’557,00 110,04| 2,415
109 Realizzazione di legature alla struttura portante in calcestruzzo armato con
AP 11 linserimento di armatura orizzontale, in barre d'acciaio di diametro di 6 mm, per
le murature di tamponamento, da disporsi nei letti di malta dei blocchi ogni 50
cm.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 1,28
Prezzo Netto euro 1,28
RISORSE:
VARIE:
Acciaio per calcestruzzo armato diametro 6 mm kg 0,444 1,38 0,61
Sommano le risorse euro 0,61
Resta manodopera euro 0,67 52,344
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mq 271,12 1,28 347,03 181,65 52,344
110 Realizzazione di placcaggio delle strutture in calcestruzzo armato rinforzate
AP 12 con reti in PBO, con lastre in calcio silicato dello spessore di 10 mm con
resistenza al fuoco REI 60.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 43,48
Prezzo Netto euro 43,48
RISORSE:
A RIPORTARE 504'322,87 201'831,62

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di | Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 504'322,87 201'831,62
VARIE:
Lastra in silicato di calcio spessore 9 mm + sfrido 10% mq 1,100 33,65 37,02
Sommano le risorse euro 37,02
Resta manodopera euro 6,46 14,857
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ mq 255,68 43,48 11'116,97 1651,69| 14,857
111 Riposizionamento parete mobile tra l'atrio e il refettorio, gia rimossa dal
AP 13 precedente appalto. La reinstallazione dovra avvenire eliminando tutti i
dispositivi di motorizzazione per il suo scorrimento rendendola fissa.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 995,09
Prezzo Netto euro 995,09
RISORSE:
VARIE:
Materiali a corpo 1,000 488,25 488,25
Sommano e risorse euro 488,25
Resta manodopera euro 506,84 50,934
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| a corpo 1,00 995,09 995,09 506,84 50,934
112 Sovrapprezzo per l'esecuzione di lavori non usuali che comportano maggiori
AP 14 oneri per la loro realizzazione e richiedono I'uso di mezzi piccole dimensioni.
SOMMANO...| % 2387381,20 1,00 2'383,81 0,00
113 Fornitura e posa di controtelaio in alluminio di supporto dei serramenti esterni e
AP 15 di collegamento con le pareti di tamponamento e strutture in calcestruzzo
armato.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 46,96
Prezzo Netto euro 46,96
RISORSE:
VARIE:
Controtelai mq 1,000 46,96 46,96
Sommano le risorse euro 46,96
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mq 260,40 46,96 12'228,38 0,00
114 Ripristino degli impianti elettrici interni ed esterni (rete di messa a terra, linee
AP 16 elettriche in generale interne ed esterne, quadri elettrici, corpo illuminanti)
interferenti con la realizzazione dei rinforzi dei pilastri in c.a., il rinforzo delle
pareti di tamponamento per I'antiribaltamento e la realizzazione dei setti di
irrigidimento in c.a.. La voce comprende il distacco delle reti dalle pareti e il loro
eventuale sezionamento. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le
lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari
impianti e i collaudi finali.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 5'524,52
A RIPORTARE 531°047,12 203°990,15

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di | Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 531°047,12 203'990,15
Prezzo Netto euro 5'524,52
RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiale occorrenti a corpo 1,000f 3729,00 3'729,00
Sommano e risorse euro 3'729,00
Resta manodopera euro 1795,52 32,501
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANGO...| a corpo 1,00 552452 5'524,52 1795,52| 32,501
115 Tesata elettrica sulla facciata sud da spostare anche mediante struttura
AP 17 temporanea e rimontare a seguito delle lavorazioni previste in progetto.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1284,04
Prezzo Netto euro 1284,04
RISORSE:
VARIE:
Fomitura materiali occorrenti a corpo 1,000 996,76 996,76
Sommano e risorse euro 996,76
Resta manodopera euro 287,28 22,373
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANGO...| a corpo 1,000 1284,04 1284,04 287,28| 22,373
116 Spostamento della rete rete idrica antincendio interferente con la realizzazione
AP 18 dei setti estemi di irrigidimento in calcestruzzo armato. La voce comprende
scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle tubazioni, la posa dei pozzetti
e il collegamento con le reti esistenti. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri
e le lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari
impianti e i collaudi finali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2'293,87
Prezzo Netto euro 229387
RISORSE:
VARIE:
Tubazione in pe100 m 4,000 7,64 30,56
Saracinesca cadauno 1,000 91,06 91,06
Giuntio flangiato cadauno 1,000 147,57 147,57
Idrante soprasuolo cadauno 1,000 535,12 535,12
Pozzetto cadauno 1,000 155,15 155,15
Chiusino cadauno 1,000 19,08 19,08
Sommano le risorse euro 978,54
Resta manodopera euro 1315,33 57,341
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| a corpo 1,000 2729387 2293,87 1°315,33| 57,341
117 Fornitura e posa in opera di pozzetti a sezione quadrata in cemento armato
AP 19 prefabbricato completo di fori spessore da cm 4; dimensioni interne da cm
20x20x20 a cm 60x60x60 cm e chiusino in ghisa a sferoidale classificato
"D400" secondo Norme UNI EN 124. Si intendono incluse tutte le forniture e le
A RIPORTARE 540°149,55 207°388,28

COMMITTENTE: COMUNE DI VOLVERA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unllta » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di | Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 540°149,55 207°388,28
lavorazioni edili ( scavo - preparazione del fondo-reinterro e traporto dei
materiali di risulta alle discariche) e I'innesto delle tubazioni e per rendere il
lavoro a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 115,78
Prezzo Netto euro 115,78
RISORSE:
VARIE:
Fornitura pozzetto cadauno 1,000 14,00 14,00
Prolunga cadauno 1,000 13,08 13,08
Chiusino in ghisa sferoidale C250 - griglia cadauno 1,000 50,71 50,71
Nolo di escavatore con benna frontale, carburante e lubrificante h 0,100 13,59 1,36
Sommano le risorse euro 79,15
Resta manodopera euro 36,63 31,638
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| cad 2,00 115,78 231,56 73,26| 31,638
118 Foritura e posa di collari di sospensione per le tubazioni di smaltimento delle
AP 20 acque nere nel piano tecnico, DN 125, comprensivi di barre filettate e tasselli
meccanici per il colegamento con l'intradosso del solaio.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 26,40
Prezzo Netto euro 26,40
RISORSE:
VARIE:
Colare di sospensione cadauno 1,000 6,22 6,22
Barra filettata m 1,000 7,20 7,20
Tasselli cadauno 1,000 311 311
Sommano e risorse euro 16,53
Resta manodopera euro 9,87 37,386
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANGO...|cadauno 60,00 26,40 1'584,00 592,20 37,386
119 Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro generale di
AP SIC 01 distribuzione con 6 prese (IP55)
SOMMANO...|cadauno 1,00 952,39 952,39 0,00
120 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche
AP SIC 02 e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di medicazione
contenuto in valigetta in ABS dotata di supporto per attacco a parete e tenuta
ermetica in neoprene, dimensioni esterne 23 x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.
SOMMANO...|cadauno 1,00 82,31 82,31 0,00
121 Arrotondamento oneri della sicurezza.
AP SIC 03 SOMMANO...| a corpo 1,00 0,19 0,19 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 543°000,00 208°053,74| 38,316
TOTALE euro 543°000,00 208°053,74| 38,316
A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 543°000,00 208°053,74| 38,316
C:001 SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI euro 543°000,00 208°053,74| 38,316
C:001.001 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI euro 27°746,83 20°645,65| 74,407
C:001.002 FONDAZIONI SPECIALI euro 72'581,65 33159,55| 45,686
C:001.003 OPERE STRUTTURALI euro 274'732,42 73'471,65| 26,743
C:001.004 OPERE EDILI euro 132'801,31 75918,84| 57,167
C:001.005 IMPIANTI E SOTTOSERVIZI euro 12°137,79 4'858,05| 40,024
C:001.006 ONERI PER LA SICUREZZA euro 23°000,00 0,00 0,000
TOTALE euro 543°000,00 208°053,74| 38,316

Data, 24/03/2019

Il Tecnico
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