COMUNE DI VOLVERA

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA PRIMARIA "PRIMO LEVI"

ELENCO ELABORATI
PROGETTO ESECUTIVO

n. codice contenuto scala |copie data

1 |VLV_ASS_E DOC E01_01 Relazione generale 3 Marzo 2019
2 |VLV_ASS_E DOC_E02 01 Relazione di calcolo delle strutture 3 Marzo 2019
3 |VLV_ASS_E DOC_E03 01 Elenco e Analisi Prezzi 3 Marzo 2019
4 |VLV_ASS_E DOC_E04 01 Computo metrico estimativo definitivo 3 Marzo 2019
5 |VLV_ASS_E DOC E05 01 Incidenza percentuale della manodopera 3 Marzo 2019
6 |VLV_ASS_E DOC_E06_01 Quadro economico 3 Marzo 2019
7 |VLV_ASS E _DOC _E07_01 Schema di contratto 3 Marzo 2019
8 |VLV_ASS_E DOC _E08 01 Capitolato speciale d'appalto 3 Marzo 2019
9 |VLV_ASS_E DOC_E09_o01 Piano di mantenzione 3 Marzo 2019
10 |VLV_ASS_E _DOC_S01_01 Piano della sicurezza e coordinamento 3 Marzo 2019
11 |VLV_ASS_E DOC_S02_01 Fascicolo dell'opera 3 Marzo 2019
12 |VLV_ASS E DIS S03 01 Cronoprogramma - 3 Marzo 2019
13 |VLV_ASS E DIS S04 01 Planimetria di cantierizzazione 1:100 3 Marzo 2019
14 |VLV_ASS_E DIS Ao1_o1 Planimetrie di inquadramento: estratto P.R.G.C., di C.T.R. e ortofoto varie 3 Marzo 2019
15 |VLV_ASS_E DIS A02 01 Stato di fatto: Planimetria generale 1:200 3 Marzo 2019
16 |viv Ass E Dis_a03 o1 ;Set:tao di fatto: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano 1:50 3 Marzo 2019
17 |VLV_ASS_E DIS A04_01 Stato di fatto: Pianta piano primo e secondo 1:50 3 Marzo 2019
18 |VLV_ASS_E DIS A05_01 Stato di fatto: Pianta piano sottotetto e copertura 1:50 3 Marzo 2019
19 |VLV_ASS_E DIS A06_01 Stato di fatto: Prospetti 1:50 3 Marzo 2019
20 |VLV_ASS_E_DIS_A07_01 Stato di fatto: Sezioni 1:50 3 Marzo 2019
21 |VLV_ASS_E_DIS A08 01 Progetto: Planimetria generale 1:200 3 Marzo 2019
22 |VLV_ASS_E_DIS_A09_01 Progetto: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano terra| 1:50 3 Marzo 2019
23 |VLV_ASS_E_DIS A10_01 Progetto: Pianta piano primo e secondo 1:50 3 Marzo 2019
24 |VLV_ASS_E DIS A11_01 Progetto: Pianta sottotetto 1:50 3 Marzo 2019
25 |VLV_ASS E DIS A12 01 Progetto: Prospetti 1:50 3 Marzo 2019
26 |VLV_ASS E_DIS A13 01 Progetto: Sezioni 1:50 3 Marzo 2019
27 |viv Ass E Dis 14 01 tDe?rr:lolizioni: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano 150 3 Marzo 2019
28 |VLV_ASS_E_DIS A15_01 Demolizioni: Pianta piano primo e secondo 1:50 3 Marzo 2019
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ELENCO ELABORATI

PROGETTO ESECUTIVO

n. codice contenuto scala |copie data

29 |VLV_ASS_E DIS A16_01 Demolizioni: Pianta piano sottotetto 1:50 3 Marzo 2019
30 |VLV_ASS_E _DIS A17_01 Demolizioni: Prospetti 1:50 3 Marzo 2019
31 |VLV_ASS_E_DIS_A18 01 Demolizioni: Sezioni 1:50 3 Marzo 2019
32 |VLV_ASS_E DIS_ST01_01 Progetto: Planimetria di tracciamento opere di fondazione dei setti in c.a. 1:50 3 Marzo 2019
33 |VLV_ASS_E DIS ST02 01 Progetto: Carpenteria del primo e secondo impalcato 1:50 3 Marzo 2019
34 |VLV_ASS_E DIS_ST03 01 Progetto: Carpenteria del terzo, quarto impalcato e quinto impalcato 1:50 3 Marzo 2019
35 VLV ASS_E DIS_ST04 01 ‘F;’.;o.gr?ott?’:aC;repZnterie e armature pali e plinti di fondazione, setti antisismici in 195 3 Marzo 2019
26 VLV ASS_E DIS_ST05.01 Zrao'gneottg’:‘t(’);repgnterie e armature pali e plinti di fondazione, setti antisismici in 195 3 Marzo 2019
37 VLV_ASS_E_DIS_ST06_01 Progetto: Rinforzo dei pilastri in c.a. 1:10 3 Marzo 2019
38 VLV_ASS_E_DIS_ST07_01 Progetto: Carpenterie e armature travi di rinforzo in c.a. 1:50 3 Marzo 2019
39 VLV_ASS_E _DIS_ST08 01 Progetto: Rinforzo del solaio in latero cemento di calpestio del piano sottotetto | 1:25 3 Marzo 2019

ALLEGATI SPECIALISTICI
40 ALLEGATO 1 Relazione geologica 3 Marzo 2019
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