
n. contenuto scala copie data

1 Relazione generale --- 3 Marzo 2019

2 Relazione di calcolo delle strutture --- 3 Marzo 2019

3 Elenco e Analisi Prezzi --- 3 Marzo 2019

4 Computo metrico estimativo definitivo --- 3 Marzo 2019

5 Incidenza percentuale della manodopera --- 3 Marzo 2019

6 Quadro economico --- 3 Marzo 2019

7 Schema di contratto --- 3 Marzo 2019

8 Capitolato speciale d'appalto --- 3 Marzo 2019

9 Piano di mantenzione --- 3 Marzo 2019

10 Piano della sicurezza e coordinamento --- 3 Marzo 2019

11 Fascicolo dell'opera --- 3 Marzo 2019

12 Cronoprogramma --- 3 Marzo 2019

13 Planimetria di cantierizzazione 1:100 3 Marzo 2019

14 Planimetrie di inquadramento: estratto P.R.G.C., di C.T.R. e ortofoto varie 3 Marzo 2019

15 Stato di fatto: Planimetria generale 1:200 3 Marzo 2019

16
Stato di fatto: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano 

terra 
1:50 3 Marzo 2019

17 Stato di fatto: Pianta piano primo e secondo 1:50 3 Marzo 2019

18 Stato di fatto: Pianta piano sottotetto e copertura 1:50 3 Marzo 2019

19 Stato di fatto: Prospetti 1:50 3 Marzo 2019

20 Stato di fatto: Sezioni 1:50 3 Marzo 2019

21 Progetto: Planimetria generale 1:200 3 Marzo 2019

22 Progetto: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano terra 1:50 3 Marzo 2019

23 Progetto: Pianta piano primo e secondo 1:50 3 Marzo 2019

24 Progetto: Pianta sottotetto 1:50 3 Marzo 2019

25 Progetto: Prospetti 1:50 3 Marzo 2019

26 Progetto: Sezioni 1:50 3 Marzo 2019

27
Demolizioni: Pianta piano tecnico con individuazione dei sottoservizi e piano 

terra
1:50 3 Marzo 2019

28 Demolizioni: Pianta piano primo e secondo 1:50 3 Marzo 2019
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29 Demolizioni: Pianta piano sottotetto 1:50 3 Marzo 2019

30 Demolizioni: Prospetti 1:50 3 Marzo 2019

31 Demolizioni: Sezioni 1:50 3 Marzo 2019

32 Progetto: Planimetria di tracciamento opere di fondazione dei setti in c.a. 1:50 3 Marzo 2019

33 Progetto: Carpenteria del primo e secondo impalcato 1:50 3 Marzo 2019

34 Progetto: Carpenteria del terzo, quarto impalcato e quinto impalcato 1:50 3 Marzo 2019

35
Progetto: Carpenterie e armature pali e plinti di fondazione, setti antisismici in 

c.a. n° 1,2,5 e 6
1:25 3 Marzo 2019

36
Progetto: Carpenterie e armature pali e plinti di fondazione, setti antisismici in 

c.a. n° 3,4,7 e 8
1:25 3 Marzo 2019

37 Progetto: Rinforzo dei pilastri in c.a. 1:10 3 Marzo 2019

38 Progetto: Carpenterie e armature travi di rinforzo in c.a. 1:50 3 Marzo 2019

39 Progetto: Rinforzo del solaio in latero cemento di calpestio del piano sottotetto 1:25 3 Marzo 2019

40 Relazione geologica --- 3 Marzo 2019
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