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PREMESSA
La presente Relazione Generale ¢ redatta secondo quanto indicato dall’art. 34 del DPR 207/2010.
La relazione deve, tra I’altro descrivere in dettaglio “... i criteri utilizzati per le scelte progettuali

2

esecutive ...”.

1. OGGETTO DELL’INTERVENTO

1.1

I1 presente progetto esecutivo concerne un intervento di riqualificazione di un tratto della Via
Ponsati, a partire dall’incrocio con Via Risorgimento fino al tratto della via gia riqualificato, e di
due piazzette, una in corrispondenza del Municipio (Piazza San Leonardo Murialdo) e 1’altra
all’incrocio tra Via Roma e Via Ponsati.

La Via Ponsati € la via centrale di Volvera; si tratta di un tratto interno all’abitato di una strada
provinciale (la SP 139, oggi gestita dalla Citta Metropolitana), via lungo la quale si articola un vero
e proprio Centro Commerciale Naturale.

I Progetto Definitivo dell’intervento candido il Comune di Volvera, nel marzo 2015, al
finanziamento di cui al Bando regionale “ PQU-Percorsi urbani del Commercio 2014-2015”.

1.2

La Via Ponsati, come detto, ¢ un tratto interno della strada provinciale SP 139.

Il Progetto Definitivo, pertanto, fu sottoposto a “parere preventivo” presso la Citta Metropolitana di
Torino Area Viabilita — Servizio Esercizio Viabilita.

In data 26/06/2015 (prot. 92771) fu emesso da parte dell’Area Viabilita — Servizio Esercizio
Viabilita (Responsabile del procedimento e dell’istruttoria tecnica Arch. Goria Roberto) parere
preliminare favorevole a determinate condizioni da recepire nel progetto esecutivo (vedi
ALLEGATO n. 1A).

Nel progetto esecutivo sono state valutate e recepite le condizioni riportate nel suddetto parere quali
la minima larghezza della carreggiata stradale, le caratteristiche della segnaletica orizzontale e
verticale, le caratteristiche della piattaforma rialzata in prossimita della Biblioteca e degli
attraversamenti pedonali a raso.

In data 14/4/2016 la Provincia di Torino ha emesso nullaosta tecnico (ALLEGATO n. 1B).

Nella fase di progettazione esecutiva, inoltre, a seguito di convocazione da parte del RUP Ing.

Racca, sono stati informati e specificatamente incontrati i gestori dei sottoservizi presenti nel tratto

di strada interessato dall’intervento (Italgas, ACEA sia per le fognature che per 1’acquedotto, Enel e
Telecom); dell’esito di tali incontri, che hanno anche contribuito a definire alcune integrazioni al

progetto definitivo, si da conto nel prosieguo della presente relazione.
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1.3
In data 21/01/2016 il Dirigente del Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte (Lettera
prot. 1158/A19034 vedi ALLEGATO n. 2)) ha comunicato al Comune di Volvera ’ammissione a
finanziamento del progetto definitivo, cui tiene luogo la Determina Dirigenziale n. 1028 del
30/12/2015.
1.4
L’intervento previsto ¢, in sintesi, costituito:
- dal completamento della pavimentazione stradale della Via Ponsati e dei marciapiedi (tratto
interno della strada provinciale SP 139 tra le progressive km 4+580 e km 4+740),
- dalla realizzazione di una piazzetta all’incrocio tra Via Roma e Via Ponsati nei pressi del
giardino d’infanzia, del centro anziani e della sala consiliare,
- dall’arredo urbano della piazzetta su Via Ponsati nei pressi del Municipio (piazza San
Leonardo Murialdo).
1.5
L’ Amministrazione Comunale si ¢ impegnata, negli anni, con interventi volti al miglioramento delle
condizioni strutturali del “cuore’” dell’addensamento commerciale Al, in particolare su Via Ponsati,
ma anche sulla Via Roma e la Via XXIV Maggio e questo, certamente, ha contribuito al
rafforzamento del Centro Commerciale Naturale ed all’aumento della propensione dei volveresi a

recarsi in tale ambito — in particolare sulla Via Ponsati.

Nell’ottobre 2013, ¢ stato predisposto dal Servizio Lavori Pubblici il progetto preliminare dei
lavori di riqualificazione della viabilita comunale in corrispondenza di via Risorgimento — via San
Sebastiano — via Piave interessante anche I’imbocco ed un primo breve tratto di Via Ponsati,
oltre che il complesso scolastico della scuola elementare; il progetto ¢ stato approvato con DGC n.

101/2013, ancorche sia ancora da attuare.

Tra il 2013 ed il 2014, a seguito delle Conferenze dei Servizi per I'insediamento nei Comuni di
Orbassano e Rivalta della Soc. Bricoman Italia s.r.l., al Comune di Volvera sono state assegnate
risorse economiche per la riqualificazione, rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale
esistente con particolare riferimento al miglioramento degli ambiti del contesto urbano “... con
I’inserimento od integrazione di elementi di arredo urbano: rastrelliere, bacheche, panchine,

fioriere, cestini portarifiuti, pensiline, ecc.” (D.G.C.n. 117 del 06.11.2013) .

Nel marzo 2015 si ¢ proceduto, sulla scorta del Progetto Definitivo approvato con DGC n. 24 del

13/3/2015, a partecipare al Bando PQU della Regione Piemonte
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Nel giugno 2015 si ¢, come gia visto, acquisito il parere preliminare favorevole della Citta

Metropolitana di Torino, con alcune indicazioni da recepire nella fase di progettazione esecutiva.

Nel gennaio 2016 la Regione Piemonte ha comunicato al Comune I’ammissione a finanziamento
del progetto di riqualificazione di Via Ponsati (dal tratto gia riqualificato fino all’incrocio con Via
Risorgimento, Via Orbassano e Via Piave) e delle piazzette (all’altezza dell’incrocio tra Via Roma

e Via Ponsati ed integrazione dell’arredo di Piazza San Leonardo Murialdo a fianco del Municipio).

o Via
Rjisorgijnéli'to
|r'-“‘-\_\‘

Via

Orbassano

Via Ponsati e le due piazzette interessate dal presente intervento

A monte del presente progetto I’Amministrazione Comunale ha indicato in un Documento
Programmatico a quali finalita risponde il presente progetto.

II Documento Programmatico, approvato con DGC n. 23 dell’11/3/2015, ¢ stato condiviso
dall’OADI “La nuova Ala, associazione volverese di tutti coloro che, operando nel settore del
commercio, terziario, artigianato, pubblici esercizi e turismo, hanno interesse alla promozione,
valorizzazione e qualificazione del Comune.

Fin dal 2008 ’OADI “La nuova Ala” ha condiviso, con I'Amministrazione Comunale, i processi di

riqualificazione della Via del Commercio (via Ponsati) di Volvera, aderendo al Documento
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programmatico che ha ispirato il presente progetto (prot. Comune 2852 del 4/3/2015). Si riporta
d’appresso 1’adesione formale dell’OADI “La nuova Ala’:

Comuna di Volvara (TO)
prot.Arrive 0002852 dal 04-03-2015

Ufficio UFFICIO EDILIZIA PRIVATA,
Uificio
Ufficio

Associazione O.A.D.| promozione e valorizzazione del territorio di Volvera (To)

Al Signor Sindaco
del Comune di Volvera
Volvera, 03/03/2015

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

A seguito degli incontri con ' Amministrazione Comunale relativamente al Bando Regionale
“Percorsi Urbani del Commercio” la sottoscritta Cristina Anastasia in qualita di Presidente
dell'Associazione O.A.D.I. “La Nuova Ala" con la presente da formale adesione
alliniziativa del Comune di Volvera sintetizzata nel ‘Documento programmatico” ed
ulteriormente sviluppata negli elaborati progettuali.

Si precisa,infine, che la nostra associazione 0.A.D.l. “ La Nuova Ala" e presente dal 2008
sul territorio interessato dal progetto di riqualificazione nell'ambito del quale ha svolto e
svolge attivita di “promozione, valorizzazione e qualificazione del territorio” ai sensi dell‘art. 2
dello Statuto .

Il presidente

Zasm‘ra Cristina

OADI LA NUOVA ALA - Via Reoma, 11 - 10040 Volwera (To) - Tel. 3389382141 -
CF Bss. 94559940013 - lanuovalafgmail.com
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2. OPERE PREVISTE
Il presente progetto esecutivo prevede la realizzazione delle seguenti opere, puntualmente descritte
nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Tavole e negli altri elaborati di progetto, e qui elencate
sinteticamente:
1. scarifica del manto stradale esistente onde realizzare una nuova quota di posa per la
pavimentazione stradale;
2. rimozione delle attuali cordonature dei marciapiedi esistenti e della loro attuale
pavimentazione, con accatastamento e cernita di cordoni in pietra e di sampietrini, da

reimpiegare;

(98]

. rimozione di tombini e chiusini e caditoie esistenti per rimettere in quota i relativi pozzetti;

4. rifacimento di pozzetti di caditoie ricadenti nei nuovi marciapiedi e loro spostamento
all’interno della nuova carreggiata a filo marciapiedi;

5. realizzazione di nuova pavimentazione della carreggiata stradale in blocchetti similporfido
in cls alloggiati su fondo di allettamento in sabbia posato su fondo in malta cementizia
allocato su sottofondo in getto di cls con annegata rete elettrosaldata;

6. realizzazione di nuova pavimentazione dei marciapiedi in cubetti di porfido
(riposizionando quelli rimossi e conservati dopo la cernita ed integrandoli per la quantita
residua) alloggiati su fondo di allettamento in sabbia posato su fondo in malta cementizia
allocato su sottofondo in getto di cls con annegata rete elettrosaldata;

7. realizzazione di cordonature in pietra di marciapiedi e stalli auto a parcheggio (con
reimpiego di quelli esistenti ed integrandoli per la quantita residua);

8. realizzazione di scivoli in pietra, in carreggiata stradale, in corrispondenza del sopralzo di
passaggio pedonale e di portoni carrai, lungo i marciapiedi;

9. demolizione, in corrispondenza dell’incrocio Via Roma/Via Ponsati, dell’esistente muro di
recinzione con piede in c.a. ed elevato in muratura e realizzazione di una piazzetta con
rifacimento pavimentazione;

10. realizzazione di nuova cancellata — posata su nuovo muretto in c.a. — tra la nuova
piazzetta su Via Roma/Via Ponsati ed il giardino gioco-bimbi esistente;

11. altre opere minori complementari alle precedenti quali: rimozione e riposizionamento
segnaletica stradale e di orientamento esistente; spostamento di cassetta Telecom:;
spostamento di due aste alzabandiera; eventuali adeguamenti puntuali di scarichi da
valutarsi in cantiere; rimozione di altri arredi stradali del Comune esistenti nel tratto di
via interessato dai lavori;

12. allocamento di arredi (panchine, fioriere ecc.) nella piazza San Leonardo Murialdo onde

creare uno spazio pedonale e di incontro;
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13. allocamento di arredi (panchine, fioriere ecc.) nella piazzetta su Via Roma/Via Ponsati;

14. posizionamento di corrugati interconnessi con relativi pozzetti in calcestruzzo
vibrocompresso dotati di chiusini carrabili in ghisa ogni circa m. 50, per la illuminazione
pubblica: 2 corrugati @ 125 lungo il marciapiedi lato numeri civici pari per tutto il tratto
di Via Ponsati oggetto di intervento; compresa fornitura e posa, in posizioni indicate dal
Comune, di pozzetti con chiusino ribaltabile in ghisa per I’approvvigionamento elettrico
per lo svolgimento di mercatini sulla pubblica via, costituiti da un numero variabile (da 4
a 6) di prese di tipo interbloccato IEC309 da 16A (o di altro tipo indicato dal Comune)

15. posizionamento di altri corrugati, oltre quelli di cui al precedente punto, interconnessi con
relativi con pozzetti per altri sottoservizi: 2 corrugati @ 125 di fronte alla casa del
comune transennata e 2 attraversamenti; 2 ulteriori corrugati @ 125 per circa m 10
ciascuno in Piazza San Leonardo Murialdo; 2 ulteriori corrugati @ 125 per collegamento
tra cassetta Telecom e pozzetti nella piazzetta Via Roma/Via Ponsati

16. espianto di albero in corrispondenza della realizzanda piazzetta all’incrocio tra Via Roma
e Via Ponsati

17. realizzazione di tutti gli approntamenti e dotazioni relativi alla sicurezza del cantiere, con

particolare riferimento alla protezione di scavi aperti.

3. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI
I criteri utilizzati nel progetto esecutivo ricalcano quanto previsto in sede di progetto definitivo.
Sono stati finalizzati in generale a ripristinare, mediante una serie coordinata di interventi sulla
viabilita, un’immagine decorosa dell’ambiente urbano nell’ambito dell’addensamento
commerciale storico Al.
A tal fine, essendo in corso da qualche anno un insieme di interventi sull’arredo urbano, nell’ambito
interessato dalla viabilita della Via Ponsati, si sono adottati criteri progettuali ed esecutivi in
continuita con le scelte effettuate nei predetti interventi.
Le soluzioni adottate, peraltro, sono quelle che sono gia state anche concordate, a suo tempo (2004),
con il Servizio addetto della Provincia di Torino (oggi Citta Metropolitana), sia in ordine alle
caratteristiche ed al tipo di materiali da impiegarsi, sia in ordine alle geometrie ed alle stratigrafie
delle sezioni stradali; come gia detto, questi criteri progettuali sono stati confermati anche nel
parere preliminare del giugno 2015 (vedi ALLEGATO n. 1) sul progetto definitivo.
3.1 La pavimentazione della strada e dei marciapiedi
La proposta di pavimentazione ¢, dunque, la stessa di quella che fu adottata in passato, nel tratto
compreso tra I’innesto del tratto di viabilita di competenza del presente progetto con il tratto
della Via Ponsati gia riqualificato, fino al termine della Via Ponsati stessa e, cioe, fino

all’incrocio semaforico con Via Risorgimento/Via Orbassano/Via Piave.
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Si ¢ inoltre cercato di dare risposta all’esigenza di rendere accessibile tutto il percorso
compatibilmente con la conformazione di antico impianto, con le caratteristiche ed i limiti
imposti dai manufatti esistenti del tracciato stradale esistente.

I marciapiedi nel tratto in progetto hanno, comunque, una larghezza minima pari a m. 1,10 e, da
un lato, quello dei numeri civici pari, una larghezza minima pari a m 1,50 quasi per tutto lo
sviluppo.

I materiali da impiegare sono stati prescritti, come risulta sia dall’elaborato “08. Elenco Prezzi,
Analisi dei prezzi e Nuovi Prezzi” sia dall’elaborato “12. Capitolato Speciale d’Appalto”, di
tipologia e composizione coerenti con quelli gia impiegati nei tratti della Via Ponsati gia

riqualificati.

3.2 La piazzetta Via Roma/Via Ponsati
Per quel che concerne I’intervento finalizzato a creare una piazzetta per 1’incontro nell’incrocio
tra la Via Roma e la Via Ponsati, si ¢ scelto, salvaguardando il giardinetto con gioco bimbi, di
eliminare 1’incongrua recinzione in c.a. € muratura su Via Ponsati.
In tal modo ¢ possibile ampliare lo spazio per 'incontro, realizzare una nuova recinzione
metallica a semplice disegno, tale da consentire una facile sorveglianza anche notturna dei
giochi dei bimbi, rispetto ad eventuali tentativi di vandalizzazione.
La piazzetta sara attrezzata con panchine, sempre del tipo di quelle esistenti su Via Ponsati, che

potrebbero essere protette da tetto verde del tipo di quello riportato d’appresso.

Esempio di panchine protette da verde rampicante (Condove)
Per quanto riguarda la sistemazione con pergolato, si ¢ prevista la realizzazione di fondazioni
per I’ancoraggio dei montanti del pergolato medesimo e di zona in terra vegetale per

I’impiantamento di rampicanti.
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I pergolati saranno oggetto di specifica fornitura che il Comune fara con altra procedura ed a

proprio carico.

3.3 La piazzetta San Leonardo Murialdo presso il Municipio
Per quel che concerne la Piazzetta San Leonardo Murialdo contigua al Municipio, volendo
I’ Amministrazione Comunale sottrarla al parcheggio per renderla fruibile quale luogo di
incontro e sosta, si ¢ ipotizzato un suo semplice arredo con panchine e fioriere amovibili, in
modo tale, all’occorrenza, da consentire di liberare la piazzetta per utilizzarla per iniziative
pubbliche del Comune ovvero dell’Associazione dei commercianti; le panchine saranno del

tipo di quello riportato d’appresso, cio¢ come quelle gia esistenti su Via Ponsati:

Esempio di panchina del tipo di quelle esistenti su Via Ponsati

La perimetrazione con gli arredi mobili dovra non confliggere con la percorribilita carrabile del
Vicolo Lanza che attualmente da accesso alla piazzetta, sul quale si affacciano vari passi carrai e
portoni sia di privati che dello stesso Palazzo Comunale.

Anche nel caso di questa piazzetta si potrebbero proteggere alcune panchine con la sistemazione
con pergolato illustrata al precedente punto 3.2. ; si ¢ prevista la realizzazione di fondazioni per
I’ancoraggio dei montanti del pergolato medesimo e di zona in terra vegetale per
I’impiantamento di rampicanti.

I pergolati saranno oggetto di specifica fornitura che il Comune fara con altra procedura ed a

proprio carico.

3.4 Gestione dell’opera e sicurezza dei pedoni
Dal punto di vista della gestione della strada, essa sara garantita dal Comune con le medesime

attuali condizioni; il progetto si configura esclusivamente quale riqualificazione della Via
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Ponsati e potenziamento delle funzioni sociali pubbliche gia oggi esercite in modo
soddisfacente.

Gli interventi previsti migliorano la funzionalita della strada in relazione all’incremento delle
condizioni di sicurezza dei pedoni, infatti la realizzazione di una pavimentazione caratterizzata
da punti in cui saranno presenti raccordi con rampe in pietra, fin dall’innesto dall’incrocio
semaforico di Via Risorgimento/Via Orbassano/Via Piave, comportera una minore velocita di
entrata dei veicoli rispetto alla situazione attuale.

Il nuovo assetto della strada scoraggera la percorrenza della medesima a velocita superiori ai 30
km/h , cosa che, attualmente, in assoluta disapplicazione dei divieti, sovente avviene nel tratto
oggetto di progetto.

Inoltre, la realizzazione di marciapiedi di larghezze maggiori delle attuali, sollecitera una

maggiore fruibilita da parte dei pedoni anche in questo tratto della via.

4. IL CONTESTO

Le caratteristiche del contesto in cui 1’opera si colloca sono gia state valutate in sede di:

a) PQU 2010: nell’ambito del Programma di qualificazione urbana PQU, ammesso a
finanziamento regionale nel giugno 2010, fu redatto uno studio di fattibilita relativo anche
all’opera di cui al presente progetto, comprendente anche una prima stima di costo (effettuata
con costi parametrici) ed un cronoprogramma esecutivo

b) tra il 2013 ed il 2014, a seguito delle Conferenze dei Servizi per I’'insediamento nei Comuni di
Orbassano e Rivalta della Soc. Bricoman Italia s.r.l., al Comune di Volvera sono state
assegnate risorse economiche per la riqualificazione, rivitalizzazione e promozione del tessuto
commerciale esistente con particolare riferimento al miglioramento degli ambiti del contesto
urbano “... con linserimento od integrazione di elementi di arredo urbano: rastrelliere,
bacheche, panchine, fioriere, cestini portarifiuti, pensiline, ecc.” con particolare attenzione
all’Addensamento 1 “ (D.G.C. n. 117 del 06.11.2013) .

c¢) nell’ottobre 2013, quando, come gia anticipato, fu predisposto dal Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Volvera (Ing. Racca) il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione della
viabilita comunale in corrispondenza di via Risorgimento — via San Sebastiano — via Piave
interessante anche I’imbocco ed un primo breve tratto di Via Ponsati, oltre che il
complesso della scuola elementare; il progetto venne approvato con DGC n. 101/2013, ma, al
momento non ¢ stato dato corso alla sua implementazione esecutiva.

I1 presente progetto esecutivo non pregiudica la fattibilita di tale intervento.
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¢ e —
L oo, B

L’ambito interessato dal Progetto Preliminare del 2013

d) nel marzo 2015 in fase di elaborazione del Progetto Definitivo, sono stati effettuati, tra I’altro, i
seguenti approfondimenti:

1) si & ulteriormente approfondita la connessione tra il presente progetto e la viabilita che ¢
gia stato oggetto di intervento

2) si ¢ valutata la soluzione di innesto del presente tratto con la soluzione proposta nel
progetto preliminare del Comune del 2013 di sistemazione dell’incrocio tra Via Ponsati
e Via Orbassano/Via Piave;

3) si sono effettuati rilievi in loco e riprese fotografiche puntuali

4) si ¢ valutata con i Tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale una soluzione alternativa con
carrareccia centrale ed asfaltatura della sede carrabile; tale soluzione, avrebbe, pero,
impattato negativamente proprio sulla coerenza con il disegno del tratto di strada gia

riqualificato e, pertanto, tale ipotesi ¢ stata abbandonata.

Con il progetto esecutivo si sono sostanzialmente confermate le ipotesi derivate dall’analisi del
contesto effettuata in sede di progetto definitivo; nel capitolo successivo si da conto degli ulteriori
approfondimenti tecnici svolti con il RUP Ing. Racca del Comune di Volvera e con le aziende che

gestiscono i sottoservizi (Italgas, ACEA, Telecom, Enel).
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S. ANALISI DEI SOTTOSERVIZI

5.1

Nel corso del mese di febbraio 2016 ¢ stata data informazione scritta ai vari gestori dei sottoservizi
(ENEL, Telecom, Italgas, ACEA) della attivita di progettazione esecutiva in corso, richiedendo:

- sia di acquisire informazioni cartografiche in ordine alla presenza delle varie infrastrutture lungo

la Via Ponsati e nelle aree delle due piazzette interessate dagli interventi,

- sia di conoscere eventuali programmi di intervento da parte degli stessi gestori,

- sia di segnalare eventuali criticita in presenza dei lavori di scavo, da prendere in considerazione

in fase progettuale.
5.2
11 29 febbraio 2016, si ¢ tenuto un incontro presso il Comune di Volvera, presenti, oltre al RUP ed
al Progettista, i Tecnici della Societa ACEA (per le reti acquedotto e fognatura) e quelli di Enel.
Nell’incontro sono stati esaminati con i Tecnici presenti eventuali criticita e problematiche da
considerare con particolare riferimento alla sicurezza delle maestranze e dei terzi.
Sono state acquisite cartografie con i tracciati dei seguenti sottoservizi:
a) ACEA ha fornito il tracciato dell’acquedotto
b) ACEA ha fornito il tracciato della rete fognaria
c¢) ENEL ha fornito il tracciato della rete elettrica (¢ stato, in particolare, messo in evidenza
come, in corrispondenza dell’incrocio con Via Risorgimento/Via Orbassano/Via Piave,
transiti una linea MT che, durante I’intervento in prossimita dell’incrocio, dovra essere
disattivata, previa richiesta da parte del Comune).
53
Il 7 marzo 2016 si ¢ svolto un sopralluogo con un Tecnico di Telecom finalizzato a valutare e
concordare lo spostamento di un “armadio telefonico” in corrispondenza dell’incrocio tra Via Roma
e Via Ponsati; si ¢ altresi proceduto a richiedere a Telecom la posizione delle proprie tubazioni nei
tratti interessati dagli interventi. Il Tecnico Telecom ha segnalato 1’esigenza di posizionare a partire
dal pozzetto esistente, 3 corrugati @ 125 mm alla quota di circa — 70 cm , procedendo con uno
scavo parallelo alle tubazioni esistenti e senza interferire con esse. Il medesimo Tecnico ha, poi,
evidenziato la necessita, lungo il tratto di Via Ponsati interessato dall’intervento dal lato dei numeri
civici pari, di posizionare 2 corrugati @ 125 mm alla quota di circa — 70 cm e, in corrispondenza
dell’edificio di proprieta comunale attualmente transennato, e, sempre con 2 corrugati @ 125 mm
collocati anch’essi alla quota di circa — 70 cm, di realizzare un attraversamento della Via Ponsati; il
RUP ha richiesto documentazione planimetrica ed altimetrica delle tubazioni.
54

L’Ing. Racca ha acquisito da Italgas il tracciato delle rete gas metano.
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5.5

Il Comune ¢, inoltre, in possesso di uno studio sulla rete fognaria del 1997 redatto dagli Ingegneri
Barra e Truffa Giachet; da tale studio si puo valutare la collocazione della fognatura comunale su
Via Ponsati nel tratto interessato dall’intervento.

5.6

Tutte le informazioni planimetriche ottenute nel corso degli approfondimenti effettuati sono state

riportate in “TAV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi”.

6. ALLACCIAMENTI E RETI ESTERNE
Gli interventi previsti dal presente Progetto Esecutivo non interferiscono direttamente con le reti dei
sottoservizi esterni.
Interferenze puntuali riguardano:
- le caditoie delle acque meteoriche;
- 1 chiusini e pozzetti della fogna nera e bianca in centro strada;
- altre interferenze relative alla presenza puntuale di manufatti della segnaletica stradale e di
orientamento esistente;
- la presenza di un armadio telefonico di Telecom che deve essere traslato di circa m. 3 in
corrispondenza della piazzetta Via Roma/Via Ponsati;
- adeguamenti puntuali di scarichi;
- altri arredi del Comune da rimuovere e riposizionare.
Come gia detto, il progetto comporta adeguamenti puntuali di allacciamenti esistenti.
In sede esecutiva saranno posizionate, come gia detto, sotto i marciapiedi — lato numeri civici pari —
tubazioni corrugate atte ad ospitare, in futuro, eventuali linee di aziende che gestiscono i

sottoservizi.

7. LE SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

I Progetto Esecutivo ha assunto quale obiettivo quello di rendere i percorsi pedonali
percorribili lungo tutto lo sviluppo dei marciapiedi, pur in presenza di un vincolo di sezione
minima di carreggiata di m. 3,50 e di una sezione stradale che ¢ allocata in un’area urbana di antico
impianto di origine rurale.

Come gia evidenziato, si ¢ cercato di dare risposta all’esigenza di rendere accessibile tutto il
percorso di Via Ponsati, compatibilmente, come sottolineato, con le caratteristiche ed i limiti fisici
imposti dai manufatti che delimitano il tracciato stradale esistente.

I marciapiedi, nel tratto in progetto, hanno comunque larghezza minima m. 1,10 e, da un lato,

larghezza minima m 1,50 quasi per tutto il loro sviluppo; i1 percorsi, inoltre, rispetteranno in
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generale le caratteristiche previste dalle prescrizioni tecniche di cui al DM 236/1989.
I passaggi pedonali sono a raso o, in un solo caso, sollevati rispetto alla viabilita carrabile in modo

da costringere le auto a rallentare la velocita (vedi TAV. 5 “Sezioni e particolari di esecuzione”).

Esempio di attraversamento pedonale nel tratto gia realizzato di Via Ponsati

o

Esempio di attraversamento pedonale FIG. 2 Linee Guidal4 Regione Piemonte
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8. OPERE DI VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

L’ambito urbano in cui ¢ collocata la Via Ponsati ¢ quello di impianto urbanistico pitt antico di
Volvera.

Proprio la trama viaria costituisce un elemento essenziale per il riconoscimento dell’impianto
storico del concentrico volverese.

Alla luce di ci0, il Progetto Esecutivo di riqualificazione di questo ulteriore tratto della Via Ponsati,

in quanto tale, costituisce strumento efficace per la tutela e la valorizzazione sia della strada, ma

anche del contesto ambientale urbano che sulla strada medesima prospetta.
Il rifacimento del tratto stradale e gli interventi previsti nelle due piazzette (piazza San Leonardo
Murialdo e la nuova piazzetta che, proprio grazie agli interventi previsti, si realizzera nell’incrocio

tra Via Roma e Via Ponsati) costituiscono opere di abbellimento del bene.

In relazione, infine, all’obiettivo generale del progetto che, come si ricordera, ¢ quello di completare
il Percorso Urbano del Commercio nell’ Addensamento commerciale centrale storico Al di
Volvera, I'innalzamento della qualita del percorso, anche sotto il profilo della fruibilita anche per

persone diversamente abili e della sicurezza dei pedoni rispetto al traffico veicolare, costituisce

un’ulteriore valorizzazione, ancorche non strettamente architettonica, implementata dall’opera.

s, *;
AZIONI DEL PIANO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA, AMBIENTALE E COMMERCIALE
DEL NUCLEO CENTRALE STORICO DI VOLVERA
B.INTERVENTI PREVISTI NEL PRESENTE DOSSIER PQU

INTERVENTI STRUTTURALI

o di material e tipologie anologhe a quelle gia uflizzate in via

rastrellere,

¢ Interventi di parcheggi ed integ

(.........-.-) Connettivita interne da promuovere

lia (es. Ia vivandiera e il dragone)
el C.C.N. sia per pubblicizzare

fex Mulino con “ale’ e parcheggi

I Riqualificazione dellalberata e dell’area verde di Strada Piossasco

La Via Ponsati nel contesto del PQU 2010
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9. ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il Progetto Esecutivo ¢ costituito dai seguenti elaborati:

01. Relazione Generale (art. 34 DPR 207/2010)

02. Relazioni specialistiche (art. 35 DPR 207/2010)

03. Relazione specialistica: Studio di fattibilita ambientale (art. 35 DPR 207/2010)

04. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 38 DPR 207/2010)

05. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Stima degli oneri della sicurezza (art. 39
DPR 207/2010)

06. Quadro di incidenza della manodopera (art. 39 comma 3 DPR 207/2010)

07. Cronoprogramma (art. 40 DPR 207/2010)

08. Elenco Prezzi, Analisi dei prezzi e Nuovi Prezzi (art. 41 DPR 207/2010)

09. Computo Metrico Estimativo (art. 42 DPR 207/2010)

10. Quadro Economico (artt. 16 e 42 DPR 207/2010)

11. Schema di contratto (art. 43 DPR 207/2010)

12. Capitolato Speciale d’Appalto (art. 43 DPR 207/2010)

Elaborati grafici (art. 36 DPR 207/2010):
TAV. 1 - Inquadramento generale
TAYV. 2 — Rilievo Fotografico
TAYV. 3 — Stato di fatto e Progetto
TAV. 4 — Progetto piazzette
TAV. 5 — Sezioni e Particolari di esecuzione
TAYV. 6 — Segnaletica adottata

TAYV. 7 — Stato conoscitivo dei sottoservizi
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ALLEGATO n. 1A

Parere preliminare della Citta Metropolitana di Torino sul Progetto Definitivo

L_TORINO

. ~METROPCLI
{ Citta metropolitana di Torina
Prot. G2 #H7 Torino, 26706/ 2075
Pratica n. 095546
P Spett.le
Rif. Vs. prot. 5180 del 24.04.2015 COMUNE DI VOLVERA
Serv. lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio
Via Ponsati, 34

10040 — VOLVERA (TO)
comune.volvera@legalmail. it

ep.c. Spettle
Responsabile Unita C}peratwa n 1

OGGETTO:  Strada Provinciale p139 di Villafranca.
Istanza di provvedimento di competenza per la sistemazione urbanistica Via
Ponsati (pavimentazione siradale in materiale lapideo, marciapiedi e
parcheggi) tra le progr. km 4+580 ¢ km 4+740 nel centro abitato del Comune
di Volvera — parere preventivo.

Vista I’istanza trasmessa in data 24.04.2015 prot. 5180 (ns. prot. 63740 del 28.04.2015), con
la quale la S.v. harichiesto il provvedimento di competenza circa |’intervento di cui all’oggetto.
Visto I’art, | comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennsio

2015 le citta matropolitanﬂ subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i

rapporti aftivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubhhca

e degli obiettivi del patto di stabilita interno;

Visto il DrLgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) nonché il D.P.R. 495 del .

16/12/1992 (Regolamento di esecuzione). _

Vista la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; !
Visto il Regolamento recante “Organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in
materia di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta siradali®, approvato con D.C.P. n.°64-

. 510617/2004 del | marzo 2005, esecutivo ai sensi di legge; .

Tutto cid premesso e considerato, sulla base della documentazione agh atti, si espnme parere

preliminare favorevole, alle condizioni di seguito di seguito riportate da recepire in sede di

redazione di progetto esecutivo e propedeutico alla successiva acqumzwne del nulla osta di

competenza, e precisamente:

1. il progetto dovra essere integrato prevedendo una largllma della carreggiata stradale non
inferiore a m. 3,50 tra le linee di margine, pertanto le geometrie dei percorsi pedonali
dovranno essere adeguate di conseguenza;

2. integrazione progettuale con specifici elaborati tecnici esaustivi della segnaletica orizzontale &
verticale modificata (es. rappresentazione degli stalli di sosta, segnaletica verticale'
rappresefitativa delle variazioni altimetriche della piattaforma stradale, ecc.);

3. in merito alla prevista piattaforma rialzata prevista in prossimita dellla biblioteca (5) ci si dovra
attenere a quanto di seguito specificato: a) in corrispondenza delle testate il taglio della
pavimentazione dovra essere eseguito con klipper, per permettere il posizionamento dei cordoli
in aderenza alla sovrastruttura stradale esistente; b) la differenza di quota tra la sopraelevazione
del piano stradale e la pavimentazione esistente non deve superare cm. 7 da raccordarsi

1

AREA VIABILITA
Servizio Esercizio Viahilita

- Corso Inghilterra, 7 — 10131 TORINO (TO) Tel. 011 8616052 - Fax 011 8614488 ~ PEC: protocollo@cert. citametropolitana, lorimﬂ
e l:imnmtropulliana.brim it
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_TORINO™

/METROPOLI
Cltta mutrupuhtana di Torino

mediante realizzazione di rampe di raccordo (lunghezza rampa non inferiore a m.1.50), per una
lunghezza della livelletta in piano, non inferiore a m. 12.00; ¢) la sezione delle rampe potra
essere sagomata secondo Fig. I1 474 Art. 179 D.P.R. 495/1992 ovvero Fig. 2 delle Linee Guida
Zone 30 redatte dalla Regione Piemonte; prevedendo inoltre 'idonea segnaletica di limitazione
della velocitd a 30 km/h, ed eventualmente implementata con lanterne semaforiche gialle
lampeggianti conformi all‘art.165 del D.P.R. 495/1992; d) per |'eventuale colorazione delle
rampe (rif. Art. 179 comma 4 R.E.) e gli attraversamenti pedonali si consiglia ’adozione di
manufatti in cls vibrato, carrabili, con microsfere impastate con legante, al fine di assicurare la
continuita dell’efﬁcieuza in termini di rifrangenza, riflessione e retroriflessione; €) &€ opportuno
prevedere quote differenti tra il piano viabile sopraelevato ed i passaggi pedonali laterali ovvero
“collocare dispositivi di arredo urbano (quali elementi dissuasori, ringhiere stradali) delimitanti
le diversa destinazione delle aree; f) il piano di transito della piattaforma dovra essere realizzato
in conglomerato bituminoso con inerti selezionati impastati a pigmenti colorati, per migliorarne
I'avvistamento e la percezione a distanza, mentre in caso di utilizzo di materiale lapideo per la
pavimentazione stradale, ci si dovra attenere agli specifici disposti delle norma UNI vigenti in
‘materia di carattersitiche meccaniche di resistenza, avendo cura di prevedere la posa su
fondazione in materiale inerte stabilizzato per uno strato di em. 10, con sovrastante
realizzazione di un getto di calcestruzzo C25/30 dello spessore idoneo (minimo cm. 20) avente
con annessa idonea rete elettrosaldata; g) "ubicazione e la modifica della piattaforma secondo le
caratteristiche di cui al precedente punto 2 dovra tenere conto anche di non inficiare la
funzionalitd degli attuali sistemi di raccolta e smaltimento delle acquc meteoriche superﬁmah
per i quali occorrera prevedere in loro adeguamento o spostamento in posizione non
interferente;
i previsti attraversamenti pedonali dovranno essere previsti esclusivamente a raso;
5. P'illuminazione in corrispondenza dei manufatti sopra descritti dovra essere ottima ed efficace
anche in situazioni di scarsa visibilita per nebbia, pioggia, ecc. e le caratteristiche dell'impianto
di illuminazione dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella norma UNIT 11248 —
Tlluminazione stradale.

Alla luce di quanto sopra, il presente parere non costituisce autorizzazione o nulla osta ai
sensi dell’art.26 del D.Lgs. 285/1992 necessario per I’esecuzione dell’opera. Si provvedera al
rilascio, del provvedimento di competenza con la trasmissione del progetto esecutivo redatto
conformemente a quanto sopra esposto.

Distinti saluti.

e

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria tecnica: Arch. GORIA B
Ufficio informazioni: Sportello Concessioni, Tel. 011/8616052 - Fax 011/8

AREA VIABILITA

Servizio Esercizio Viabilita

Corso Inghilterra, 7— 10131 TORINO (TO) Tel. 011 8616052 - Fax 011 8614488 ~ PEC: protocolio@cart cittametropolitana.torino. it
www.cittametropolitana.! borlno.lt
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ALLEGATO n. 1B

Nullaosta tecnico della Citta Metropolitana di Torino sul Progetto Esecutivo

‘metmpulitana di Toring

f
e - b ’ "".‘“ - . ff
Prot. <. éw:-;;.gf 5 {(_3 ééﬁ,if} Torino, _. i,/ ,"g 3{ & | Jm if (j Z’ﬁ
Pratica n. 095546 ' Spett.le
COMUNE DI VOLVERA
Vs. if. Prot. n. 3555 del 22.03.2016 10040 VCLYERA (TO)

comune.volvera.to@legalmail.il

ep.c Spettle
CITTA METROPOLITANA DI TORINO
Servizio Finanze, Tributi e Statistica
Via M. Vittoria, 12

10125 TORINO (TO)

Al Responsabile di zona

OGGETTO: Strada provinciale p139 di Villatranca,
Nulla-osta tecnico per la sistemazione urbanistica (pavimentazione stradale e
marciapiedi ) di Via Ponsati nel tratto tra le progr. Km 4+580 e Km 4+740 nel
Comune di Velvera.

IL DIRIGENTE

Vista 'istanza trasmessa in data 24.04.2015 prot. 5180 {ns. prot. 63740 del 28.04.2015), con la '
quale la S.v. ha richiesto il provvedimento di competenza circa I'intervento di cui all’oggetto.

Richiamato il nis, parere preventivo trasmesso in data 26.06.2015 prot. n. 92771.

Vista Uistanza trasmessa in data 22.03.2016 prot. 3555 (ns. prot. 38851 del 25.03.2016), con la
quale la S.v. ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere in oggetto e dato atto che & stata
esperita I'istruttoria tecnica a cura dell” Arch. Goria Roberto;,

Richiamato 'art. 1 comma 16 ex Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1 gennaio
2015 le citta metropolitane subentrano alle provinee omonime € succedono ad esse in tutt i
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispeﬁo degli equilibri di finanza pubblica e
degli obiettivi del patto di stabilita interno;

Visto il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) nonché il D.P.R. 495 del
16/12/1992 (Regolamento di esecuzione);

Considerato che 1'art, 107 del T.U.E.L. 267/2000 riconosce ai dirigenti la potestd di adottare
atti e provvedimenti di natura gesticnale che impegnano 1" amministrazione verso 1’ esterno;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.; -

Visto il D.P.R. 445/2000;

Visto il Regolamento recante "Organizzazione e o svolgimento deile funzioni provinciali in -

'materia di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali’, approvato con D.CP. n. 64
510617/2004 del 1 marzo 2005, esecutivo ai sensi di legge; ' ' '

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Viabilita 1

GCerso Inghilterra, 7 — cap 10138 Toring Tel. 011 861 6052 Fax 0‘11 BB‘I 4488
Pec: protocollo@cert. cittametropolitang torino. it

wwiw.cittametropolitana. torino.it
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, fatti salvi diritti di terzi e I'acquisizione delle
eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.

accorda NULLA-OSTA

_ Per quanto di competenza all'espletamento della pratica relativa al soggetto richiedente (di
seguito denominato concessionario) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, subordinatamente
ail osservanza delle noxme per la tutela delle strade e per la circolazione ai sensi del D. Lgs. 285 del
30/04/1992 e del DFPR. n. 495 del 16/12/1992, del Regolamento provinciale in materia di
Concessioni di cui in premessa, a condizione che la ricostruzione delle parti stradali manomesse
venga sollecitamente eseguita tenendo sollevata ed indenne la Cittda metropolitana di Torino da
qualsiasi responsabilitha. I Comune dovra altresi garantire l'ineccepibile regolarita e stabilita delle
opere o dei ripristini anche attraverso idonee cauzioni ; in caso contrario dovra provvedere ai sensi
dell'art. 21 comma 4 del Codice della Strada.

Le opere ed i ripristini delle parti stradali manomesse dovranno essere eseguite con le
seguenti modalita: :

1. Per quanto riguarda le specifiche tecniche si richiama integralmente quanto gia comunicato nel
ns. parere preventivo trasmesso in data 26.06.2015 ns. prot. n. 92771;

2. Ripristino della segnaletica orizzontale e adozione della segnaletica verticale conformemente ai
disposti del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) nonche il D.P.R. 495 del
16/12/1992 (Regolamento di esecuzione) e ai criteri teenci indicati nelle Linee guida zowne 30 della
Regione Piemonte;

3. Ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

4. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte da ditta specializzata nel settore, nel rispetio
delle norme vigenti; dovranno altresi essere iniziati entro e non oltre 1 anno dalla data del
presente e ultimati comunque entro 1 anno dalla data di inizio lavori.

5. Tventuali interferenze con i sottoservizi localizzati nel sottosuolo della viabilita demaniale
interessata dall’intervento, dovranno essere preventivamente verificate e ‘risoite con le
rispettive Societd concessionarie o Enti gestori, a cura e spese a carico del Concessionario,
‘lasciando indenne questo Ente da ogni responsabﬂlta perx da.nm derivanti dall’esecuzione dei
lavori, .

11 concessionario deve comunicare via fax al Clrcolo Territoriale di Piossasco (fax .
011/9070849) e al Servizio Concessioni e Approvvigionamenti — Sportello Concessioni (fax
011/8614488) l'inizio e la fine lavori, rispettivamente entro i cinque giomi antecedenti 1' avvio dell’
attivita e successivi alla sua conclusione.

La validith del presente & subordinata alla trasmissione della comunicazione di inizio lavori.

Tl concessionario & tenuto ad assicurare che le.imprese appaltatrici, esecutrici ed affidatarie,
per le attivita lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, applichino le disposizioni del D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottino,
almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I “Criteri minimi per la posa, il
mantenimento e la rimozione della seghaletica di delimitazione ¢ di segnalazione delle attivita
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” dandone evidenza nei documenti della
sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 8172008, attuando nel contempo le
disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 4 marzo 20113,

Il concessionario dovra altresi assicurare che i lavoratori delle imprese esecutrici ed

2

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Viahiiita 1 )

Corso Inghiiterra, 7— cap 10138 Torino Tel. 011 861 8052 - Fax 011 861 4488
Pec: protocolio@cert cittametropoiitana torino.it

wvw. cittametropolitana.torino.it
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affidatarie ricevano I'informazione, la formazione e I'addestramento specifici previsti dal D.M. 4
marzo 2013 e dovra provvedere inoltre a richiedere all’Ente proprietario della Strada (fax n.
011/8614231), con preavviso di almeno 20 giormi dall'inizio delle lavorazioni, 1'emanazione
dell Ordinanza di regolamentazione della circolazione, corredata degli elaborati progettuali di
cantiere redatti a norma del D.M. 10.07 2002 e s.m.i. noncheé di copia della “notifica preliminare”.

Le prescrizioni poéte a carico del concessionario contenute in tale provvedimento
costituiranno parte integrante della presente e la loro violazione comportera I'applicazione dell'art.
20 comma 4 del Codice della Strada.

Il Concessionario, dovra sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o
particolare relative allo svolgimento dei lavori.ed alle modalits, che in qualsiasi tempo potrannc
essere impartite nell'interesse della proprieta siradale e per tutela del transito e dovra riparare
prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso
variazione, e rimozione delle opere concesse, possano derivare sia alla strada e sue pertinenze che
ai terzi rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori sia
civilmente che penalmente. In caso di inadempienza, anche parziale, la Citta metropolitana di
Torino provvedera dufficio ed a carico del Concessionario ad eseguire i lavori necessari per
riparare i danni di cui sopra. _ '

- Al sensi dell'art. 24 del Regolamento "Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e
disciplina delle concessioni stradali ed autorizzazioni" approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 480-156259 del 27/10/1998 e s.m.i,, l'opera gode dell'esenzione del canone in quanto
eseguita dal Comune di Volvera.

Copia del presente atto completa degli elaborati progettuali dovra essere tenuta nel luogo di
cantiere ed esibita ai funzionari addetti al controllo. I titolari di funzioni di polizia stradale della
Cittd metropolitana potrannc vigilare sul rispetto delle prescrizioni e sulla corretta esecuzione dei
lavori in relazione alle disposizioni di servizio.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo previsti a carico dei destinatari dal
presente atto (es. corrispondenze, trasmissione documentazioni integrative, sottoscrizione atti,
ecc.) ¢ si dovra riferire per competenza al Servizio Concessioni e Approvvigionamenti — Sportello
Congcessgioni - tel. 011/8616052 - Fax 011/8614488. '

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica ed amministrativa del
presente nulla-osta implica 'applicazione delle sanzioni previste dal Nuove Codice della Strada
(D. Lgs. 285 del 30/04/1992), fatte salve eventuali responsabilita civili e penali

Bistinti saluti.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria teenica: Arch. GORIA Roberto
Ufficio informazioni: Sportello Concessioni, Tel. 011/8616052 - Fax 011/8614488.

I. RESPONSABILE UFFICIO CONCESSIONI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA 1
(Ing. Lyigi'SPINAY

cf

AREA LLAVORI| FUBBLIC!

Servizic Viabilita 1

Corso Inghilierra, 7 — cap 10138 Torino Tel, 011 861 6052 - Fax 011 861 4488
Pec: protocollo@cert cittametropolitana torine i _

www.cittametropalitana.torine.it
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ALLEGATO n. 2

Tast, v . 850 e 210V 216

=8 REGIONE
E = PIEMONTE

Settore Commercio ¢ Terziario

detipelion mearen co 6 e wione, piemonie. i

Data 1;1J E‘;.{ I!é.‘il{ UL
Prot. n. ,ff o _

Classificazions 41000 L

- 02 [ ) C
D0 QO LD EAHC

Al Comune di Volvera
c.a. Sig. Sindaco
i Via Ponsati, n. 34
10040 VOLVERA (TO)
comune.valvera.to@legalmail.it

OGGETTQ: Determinazione dirigenziale n. 1028 del 30/12/2015 - L.R. n. 28/99
e s.m.i. e L.R. n. 1 del 14/01/2009 e s.m.i. — Sezione Valorizzazione dei luoghi
del commercio — Percorsi Urbani del Commercio. Scorrimento della graduatoria
di cui alla D.D. n. 467/2015. Ammissione a finanziamento di 14 progetti per un
importo complessivo di Euro 5.276.954,69.

Con la presente si comunica che il Comune in indirizzo & stato ammesso
a finanziamento per il “Programma di Qualificazione Urbana — Percorsi Urbani
del Commercio” presentato ai sensi della D.D. n. 814 del 26/11/2014.

Si informa che la D.D. n. 1028 del 30/12/2015 contenente il
provvedimento completo — che sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 3 del 21/01/2016 - sara consultabile anche alla pagina
www.regione.piemonte.it/commercio/.

Per | Comuni ammessi si chiede cortesemente, in caso di rinuncia, di
darne tempestiva comunicazione all'Ufficio scrivente.

Infine, si fa presente che i Comuni ammessi a finanziamento possono
partecipare al bando regionale di cui alla D.D. n. 1034 del 30/12/2015 recante
‘D.G.R. n. 65-2764 del 29/12/2015. Percorsi Urbani del Commercio. Sostegno
agli operatori commerciali. Approvazione del bando e del fac-simile di
domanda” inerente interventi di miglioramento delle esteriorita degli esercizi
commerciali presenti nellarea di qualificazione urbanistica ammessa a
finanziamento.

Il suddetto bando sara disponibile sul BURP n. 3/2016 e alla pagina
www.regione.piemonte.it/commercio/.

Per ogni richiesta di informazione o chiarimento & possibile rivolgersi alla
Dott.ssa Nunzia Pignataro, tel. 011/4322512 o al Geom. Pier
Albanese, tel. 011/4326054.

Cordiali saluti

W’%HB

Viu Pisanio, 6
432 Toring
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