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10. QUADRO ECONOMICO 
(artt. 16 e 42 del DPR 207/2010 e s.m.i.) 

 

1. PREMESSA ESPLICATIVA 

Il presente QUADRO ECONOMICO contiene il costo di realizzazione totale dell’opera. 

Il costo di realizzazione è dato dalla somma: costo di costruzione (lavori ed oneri sicurezza) + costi 

ed oneri aggiuntivi. Il costo di costruzione è stimato nel Computo Metrico Estimativo, cui si rinvia. 

 

2. STIMA DEL COSTO DI REALIZZAZIONE: QUADRO ECONOMI CO  

Al costo di costruzione (lavori ed oneri sicurezza), occorre sommare gli altri costi ed oneri da 

sostenere per la realizzazione del progetto: gli oneri di progettazione e DL, di coordinamento della 

sicurezza, di collaudo, di pubblicità della gara; gli imprevisti, eventuali lavori in economia,; gli 

accantonamenti previsti per Legge; gli allacciamenti; l’assolvimento IVA. 

 

Il quadro economico risulterà articolato come riportato più oltre, tenuto conto altresì, di quanto 

disposto dalle vigenti leggi in materia di oneri della sicurezza e di costo della manodopera: 

 

a) di quanto disposto agli artt. 16 e 42 del DPR 207/2010 e s.m.i. in materia di 

composizione del Quadro Economico in sede di progetto esecutivo, norme ultrattive nel 

periodo transitorio ex art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50 dell’8/4/2016 

 

b) per quel che concerne il calcolo dei costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso 

d’asta, si sono considerati i prezzi dell’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione 

Piemonte “ Prezzi di riferimento per Opere e Lavori pubblici nella Regione Piemonte 

2015” (aggiornamento dicembre 2014) contenuti alla sezione n. 28 “Salute e Sicurezza 

sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008 s.m.i.” i quali sono comprensivi della sola quota di spese 

generali per la singola voce di costo pari al 13%, mentre sono privi di alcun utile di 

impresa, intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a 

ribasso. 
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QUADRO ECONOMICO (artt. 16 e 42 dal DPR 207/2010 e s.m.i.) 
a) Importo dei Lavori e degli oneri di sicurezza:     
a1) Lavori e costo manodopera € 226.114,11   

a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 21.108,42   

A) Totale importo appalto (a1 + a2)    € 247.222,53 
  Costo manodopera  € 112.233,35   
  base d'asta soggetta a ribasso: a1 € 226.114,11   
 Somme a disposizione della stazione appaltante:     
b1) lavori in economia   € 0,00   
b2) rilievi, accertamenti e indagini  € 0,00   

b3) 
allacciamenti ai pubblici servizi e opere di 
urbanizzazione    € 0,00   

b4) Imprevisti   € 1.150,00   
b5) acquisizione aree o immobili  € 0,00   
b6) accantonamento art. 133 D. Lgs.163/06  € 7.416,68   

spese tecniche progettazione e D.L.: 
 Progettazione esecutiva 
- Progettazione Strutture 
- Progettazione impianti 
- DL strutture 
- DL generale e coordinamento 
- Contabilità e misure 
- Liquidazione 
- Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

b7) 

Parcella Onorario e INARCASSA   € 15.500,00   

b8) 
spese per attività di consulenza o di supporto: pratiche 
ASL, Comunali, Sovrintendenza, VVF ecc.  € 0,00   

b9) incentivo RUP D. Lgs.163/06  € 741,67   

b10) 
spese per pubblicità, gare, commissioni, oneri 
discarica  € 2.286,51   

b11) 

Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, 
ecc.  € 0,00   

  TOTALE PARZIALE (b1÷ b11)  € 27.094,85   
b12) IVA:       

  IVA su A 10,00% € 24.722,25   
  IVA su b2 22,00% € 0,00   
  IVA su b4 10,00% € 115,00   
  IVA su b7 22,00% € 3.410,00   
  IVA su b8 22,00% € 0,00   
  IVA su b9-10 0,00% € 0,00   

  IVA su b11 22,00% € 0,00   
  IVA TOTALE (b12)  € 28.247,25   

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1÷ b12)   € 55.342,11 
C) TOTALE GENERALE (A + B)   € 302.564,64 

 

 

 


